IR.271.3.34.2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

Zawarta w dniu .....ccceeeeenneens r.w Warce, pomiedzy

Gming Warka, PI. St. Czarnieckiego 1,

05-660 Warka, nr NIP 797-20-16-015, regon 670223400, reprezentowang przez:
Pana Dariusz Gizke — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

Strony zawieraja umowe w trybie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa budynkéw
komunalnych w Warce”
Czes¢ 1 ,,Wybudowanie budynkow w stanie surowym otwartym”*
Czes¢ 2 ,,Wiezba dachowa i pokrycie” *
Czes¢ 3 ,,Montaz stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnetrznej”*
Czes¢ 4 ,Instalacje elektryczne i niskoprgdowe wewnetrzne i zewnetrzne”*
Czes¢ 5 ,Instalacje sanitarne”*
Czes¢ 6 ,,Docieplenia - elewacje”*
Czes¢ 7 ,,Roboty wykonczeniowe”*

zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ i ofercie z dnia ....................2022 r.
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i polskimi normami.
§2

Terminy wykonania:
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie od dnia podpisania
niniejszej umowy.
2. Wprowadzenie na teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
3.Terminy zakoniczenia:

3.1 Dla czesci 1 — do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy *.

3.2 Dla czesci 2 — do 15 miesiecy od dnia podpisania umowy *.

3.3 Dla czesci 3 —do 15 miesiecy od dnia podpisania umowy *.

3.4 Dla czesci 4 — do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy *.

3.5 Dla czesci 5 — do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy *.

3.6 Dla czesci 6 — do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy *.

3.7 Dla czesci 7 — do 28 miesiecy od dnia podpisania umowy + 2 miesigce na uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie *.

4. Poszczegdlne etapy realizacji przedstawia harmonogram robét (rzeczowo-finansowo- terminowy)

sporzgdzony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Stanowi on zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§3
Prace jak i materiaty nieprzewidziane w przedmiarach lub pominiete w projektach, a pozostajace
w bezposrednim zwigzku z wykonywanymi robotami i wptywajgce na czas wykonania zamdwienia
nie majg wptywu na termin wykonania zamdwienia, a Wykonawca obowigzany jest do ich
wykonania bez dodatkowej zaptaty.
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Obowiazki stron
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Obowiazki Zamawiajacego:

przekazanie terenu robdt protokotem wprowadzenia na teren,

przekazanie dokumentacji projektowej,

przekazanie dziennika budowy kierownikowi budowy

dokonywanie uzgodnien planowanych do wbudowania materiatow i urzadzen,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie odbioréw robét przy udziale Wykonawcy.

. Obowiagzki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzuje sie do:
protokolarnego przejecia terenu robét i przygotowania go do realizacji,
wykonania robdt w oparciu o projekt budowlany, przedmiary robot,
zapewnienia kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zawodowe oraz moggce wykazac sie przynaleznoscig do odpowiednich izb.
Przekazania tego samego dnia pisemnej informacji o dokonaniu pierwszego wpisu do dziennika
budowy o rozpoczeciu robét z zatgczeniem kserokopii dziennika budowy.
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ opracowanym w razie koniecznosci. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkow Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg,
prowadzenia robdt po uprzednim wydzieleniu miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich
tasma ostrzegawczg oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenie
nalezy wykonac na witasny koszt i wtasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,
wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewnic¢ wszelkie media na cele budowy oraz pokrycia
kosztow z tym zwigzanych: energii, zuzycia wody, wywozu $mieci i odprowadzenia Sciekow
oraz innych mediéw podczas realizacji budowy.
zaopatrywanie sie w materiaty dobrej jakosci, spetniajgce wymagania PN, dopuszczone do
stosowania.
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeristwa oraz
dokumentacjg projektowa,
w przypadku uszkodzenia znajdujgcych sie na terenie obiektoéw, sieci lub urzadzen
Wykonawca naprawi szkody w najszybszym mozliwym terminie na wtasny koszt i doprowadzi do
stanu poprzedniego,
wykonania robot nie objetych umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgleddéw bezpieczenstwa lub
zabezpieczenia przed awarig, a wykonanie ich nie ma wptywu na termin wykonania okreslony w
§ 2. ust.2, za wykonane roboty Wykonawca nie ma prawa zada¢ dodatkowego wynagrodzenia,
usuwania na biezaco z placu budowy gruzu, zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotow
mogacych stwarzac¢ przeszkody, zagraza¢ zdrowiu lub zyciu oséb mogacych sie znajdowacd
w poblizu lub utrudniaé¢ wykonywanie robét,
ponoszenia odpowiedzialnosci za jako$¢ dostarczanych materiatéw i ewentualne szkody powstate
w wyniku zainstalowania wadliwych materiatdw lub urzadzen,
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pokrycia wszelkich ewentualnych szkdd powstatych z winy Wykonawcy podczas realizacji
zamoéwienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdét lub ich czesci (badz
kradziezy urzadzen, materiatow) naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

zapewnienia w czasie wykonywania robot na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepiséw BHP,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg witasnym staraniem, uzywajgc urzadzen
i materiatéw wtasnych oraz pozostajgcych do dyspozyciji,

utrzymywania statego kontaktu i zgtaszania Zamawiajgcemu zamiaru wykonania robot
podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku
jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory niezbedne do
zbadania wykonanych robdét a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennika budowy,
zaswiadczen wtasciwych jednostek i organdw, w tym dok. potwierdzajgce odbior przytgczy przez
dysponentéw mediow, niezbednych sSwiadectw kontroli jakosci, certyfikatow, atestow lub
aprobat technicznych na wmontowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania
i konserwacji urzadzen, dokumentacji budowlanej powykonawczej ze wszystkimi zmianami
w trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych, potwierdzenie odbioru przytaczy.

Dokumenty odbiorowe (2 egz.) dla kazdego budynku , w tym : protokoty préb i sprawdzen ,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne, protokoty ze szkolenia personelu wskazanego
przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen , inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza-
4 egz. plus w formie elektronicznej :PDF i TIFF na ptycie CD, dokumentacje budowlang
powykonawczg (3 egz. w wersji papierowej oraz pdf) z naniesionymi zmianami i zgodg
projektanta oraz inspektora nadzoru , wypetniony dziennik budowy, oswiadczenie kierownika
budowy w zakresie zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowa , a w przypadku
zmian oswiadczenie to podpisane rowniez przez projektanta i inspektora nadzoru, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatdw do stosowania w budownictwie tj.
autoryzacje , deklaracje zgodnosci , certyfikaty , atesty , Swiadectwa energetyczne itp. Zbidr
dokumentéw bezwzglednie musi posiadaé spis dokumentéw oraz ponumerowane strony na
dokumentach. Atesty , certyfikaty , poswiadczenia dla materiatdw itp. muszg mie¢ adnotacje
kierownika budowy potwierdzajagcg wbudowanie danego rodzaju materiatu na budowie ul.
Manczarskiego w Warce; pisemne potwierdzenie rozliczenia za korzystanie z mediéw ( np. kopia
faktury optaconej z odczytami licznikdw lub pisemne oswiadczenie dysponenta mediami itp.
Sporzadzenie wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykazu zrealizowanych prac (rozliczenie
rzeczcowe m2 , m3, mb, szt, w tym wykaz urzadzen , obiektow i instalacji dla poszczegdlnych
rodzajéw materiatéw i srednic z podziatem na kazdy budynek oddzielnie. Powyzsze materiaty
dofaczy do dokumentéw odbiorowych. Wykaz winien by¢ podpisany przez kierownika budowy,
kierownika robét iinspektora nadzoru inwestorskiego i geodete (jesli dotyczy).

wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej uwzgledniajgcej zmiany (zgoda projektanta
- W razie potrzeby) w trzech egzemplarzach na wtasny koszt.

20.a opracowania Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw z wykorzystaniem systemu

21.

22.

23.

teleinformatycznego zgodnie z ustawg o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. z 2021 r.
poz. 497) oraz dla kazdego lokalu (czesci budynku) lub grupy lokali — dotyczy czesci 7.
umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom Zamawiajgcego lub organdw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych dokumentdéw,
przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen wykonywanych
instalacji na koszt wtasny. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
nie pozniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,
przedstawienia na Zzadanie Zamawiajacego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosSci, potwierdzajgcego, ze produkty bedace przedmiotem zamodwienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy,
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

zapewnienia statego dozoru budowy osobowego badz wizyjnego.

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci wszelkich ryzyk budowy,

natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach Ilub
zagrozeniach na budowie, porzagdkowania terenu robdt w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonywanych robat,

przeprowadzenia pierwszego uruchomienia instalacji i urzadzen na wiasny koszt oraz pokrycie ewentualnych
kosztéw dyspozytorow.

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych tj. odbiorze koricowym, przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za
wady na wezwanie Zamawiajgcego i odbiorze do uzytkowania przez PINB.

ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w zakresie projektu i robét objetych
niniejszg umowa,

przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen
oraz przekazania protokotéw ze szkolen, do dokumentéw odbiorowych.

§5
Gwarancje i rekojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty.

Termin gwarancji i rekojmi wynosi ............ min.: 72, maks.: 120 miesiecy liczac od daty podpisania
protokotu odbioru kornncowego dla czesci 1 *.

Termin gwarancji i rekojmi wynosi............. min.: 60, maks.: 96 miesiecy, pokrycie dachowe
gwarancja producenta min. 25 lat liczac od daty podpisania protokotu odbioru korncowego dla
czesci 2 *.

Termin gwarancji i rekojmi wynosi .............. min.: 60, maks.: 96 miesiecy, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru korncowego dla czesci 3 *.

Termin gwarancji i rekojmi wynosi ............... min.: 60, maks.: 96 miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego dla czesci 4 *.

Termin gwarancji i rekojmi wynosi ............... min.: 60, maks.: 96 miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru korcowego dla czesci 5 *.

Termin gwarancji i rekojmi wynosi ............... min.: 60, maks.: 96 miesiecy, liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego dla czesci 6 *.

Termin gwarangcji i rekojmi wynosi ................ min.: 60, maks.: 96 miesiecy, liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego dla czesci 7 *.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z

serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na

trwatos$¢ gwarancji producenta.

2. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zamdwienia wad ukrytych Zamawiajacy przesle

Wykonawcy reklamacje, na ktorg Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pismie

w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umowionym terminie

oznacza zgode na wniesiong reklamacje. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy dla

danego elementu.

3. Usuniecie wad i usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jezeli przedmiot zamdwienia lub jego czes¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami badz
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wystgpig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od
Wykonawcy usuniecia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonac
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§6

Kary umowne

Strony ustanowig odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robdét w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad,

c) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzienn zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapftaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zfotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany.

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto,

j)  zazawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci
0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot, za
wyjatkiem przerwy w okresie zimowym uniemozliwiajgcym realizacje robét.

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto,

[) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgcej, czynnosci okreslone w
§14 ustep 1- w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek i kazdy
rozpoczety miesigc utrzymywania tego stanu;



m) za nieprzedstawienie dokumentow stuzgcych kontroli zatrudnienia, a okreslonych w niniejszej
umowie —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien braku dokumentéw.

n) zazwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu umow zawartych z podwykonawcami w wysokosci
0,2% wartosci robot za kazdy dzien zwtoki.

o) za zwloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki ;

2. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % ceny ofertowej brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10
% ceny ofertowe] brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

b) za zwtoke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci nieterminowych —

publikowane w organie rzgdowym ,,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatag kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

5. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§7

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie (ryczatt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg wynosi:

Czesénrl..cceeeeeennenes Zheee (brutto)
(STOWNIE:eeceeciciiciciee e e zt. brutto)

w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi kwote........ccceeeeveruennne.
Kwota netto...... ......... zt

CzeSeNr2 .cccciceeiiecnnens 4 (RS (brutto)

(STOWNIE ittt e zt. brutto)

w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi Kwote..........ccueeenennee.
Kwota netto...... ......... zt

CzesSénr3.ccececeeiieennans 4 (RS (brutto)

(STOWNIE ettt e zt. brutto)

w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi Kwote..........ccceeeernennne.
Kwota netto...... ......... zt

Czesénréd ..ucceeceesnennens 4 (RO (brutto)

(STOWNIE it ccciriie e e zt. brutto)

w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi Kwote..........cceeeevennee.
Kwota netto...... ......... zt

Cze$énr5 .o, Zheee (brutto)

(STOWNIE: . eiccccicicicicies e zt. brutto)

w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi kwote........ccceeveveruennne.
Kwota netto...... ......... zt



Cze$énNrb .cccceceeceenennnes Zheee (brutto)

(STOWNIE it cecciiie e e e zt. brutto)

w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi Kwote..........cceevevennne.
Kwota netto...... ......... zt

CzeSeNr7 ceieciieeirecnnas 4 (RO (brutto)

(STOWNIE it cecririiee e e zt. brutto)

w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi Kwote..........ceeeevennee.
Kwota netto...... ......... zt

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust.1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowsg i przedmiarami robat.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,

odpowiadajgcym zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach roboét, kosztorysach

ofertowych, dokumentacji technicznej, ofercie. Zawiera ono miedzy innymi koszty: wszelkie roboty

przygotowawcze, porzgdkowe, projekt organizacji placu budowy i czasowej organizacji ruchu,

przywrocenie do stanu pierwotnego dziatek, na ktdrych realizowano zadanie oraz dziatek

sgsiednich, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obstuge geodezyjng, geologiczng,

archeologiczng, ubezpieczenie oraz inne jakie moga powstac¢ w okresie realizacji niniejszej umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie bezusterkowego

koncowego protokotu odbioru robdt. Istnieje mozliwos¢ fakturowania czesciowego zgodnie z

harmonogramem rzeczowo- terminowo- finansowym po odebraniu etapu robdt przez nadzér

inwestorski i spisaniu czesciowego protokotu odbioru robot

6. Pfatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz

z zatwierdzonym protokotem odbioru robdét z zastrzezeniem § 15 ust. 35 i 36 dla kazdej czesci

oddzielnie .

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncowg wystawiong na podstawie

protokotu odbioru korncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej

otrzymania przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem § 15 ust. 35 i 36 dla kazdej czesci oddzielnie .

Wartos¢ faktury kornicowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci zamowienia (umowy).

8. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacjg

niniejszej umowy:

a) jest numerem wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment),
b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od

1 wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie
o podatku od towarow i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej,

opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku

mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
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Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2022 ., poz. 1710).

2. Zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy w formie (pieniedzy,
poreczenia, gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwote: .......cccccveueneene. zt

(STOWNIE: ettt e ) dla czesci 1 *,

w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwote: ........ccceeveenenen. zt
(STOWNIE: ..ttt ) dla czesci 2 *,

w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwote: ........ccceeeeenenen. zt
(STOWNIE: ..ttt ) dla czesci 3 *,

w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwote: ........cceeeeenenen. zt
(STOWNIE: ..ttt e ) dla czesci 4 *,

w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwote: ........cceeeeenennn. zt
(STOWNIE: ...ttt ) dla czesci 5 *,

w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi Kwote: .........c.cccvvveenee. zt
(STOWNIE: ettt e ) dla czesci 6 *,

w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi Kwote: .........e.cccvvveenee. zt
(STOWNIE: ettt e ) dla czesci 7 *,

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ust.1 ustawy Pzp moze dokonad
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmiany jego wysokosci.

4.7godnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poreczenia lub gwarancji Zamawiajacy
wymaga aby tres$¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeczenie bezwarunkowej,
niezwtocznej i na pierwsze zadanie zaptfaty sumy pienieznej do kwoty wynikajacej ze zobowigzania
umownego.

6. Zamawiajgcy zada, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt. 5 posiadato termin
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waznosci co najmniej o jeden miesigc dfuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
wydtuzony okres.

8. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia o ktérym mowa
w punkcie 7) lub nie ztozy nowego zabezpieczenia na wydtuzony termin wykonania umowy,
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia na poczet wymienionego zabezpieczenia
odpowiedniej kwoty ze ztozonej, za wykonang robote, faktury.

9. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegdlnosci naliczonych kar umownych.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia zakonczenia rob6t i uznania ich przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Natomiast 30% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) pozostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrdécona nie pézniej niz w 15-
ym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

12) Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13) W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

14) Wyptata, o ktérej mowa w ust. 13, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robét:
a) Odbiory czesciowe w tym odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu stanowigce
podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czesci robot,
b) Odbidr koncowy.
c) Odbior ostateczny
2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego, pisemnie, e-mailem lub
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.
3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kornicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
a) Dziennik budowy
b) wymagane dokumenty odpowiednio dla branzy, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb isprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, protokoty ze szkolenia personelu



wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen, inwentaryzacja, potwierdzenie
odbioru przyfaczy , pomiary pow. uzytkowe;j.

c) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt zdokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

e) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

f) dowod zapfaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korncowego, w
terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmodwic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru ostatecznego po zakonczeniu wszystkich
robot i dokonaniu odbioru koricowego wszystkich czesci przedmiotu zamoéwienia. W czynnosciach
odbioru ostatecznego winni uczestniczy¢ przedstawiciele wszystkich wykonawcow poszczegdlnych
czesci zamodwienia.

9. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze kornicowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

8§10

1. Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkéw wymienionych w art. 456 Prawa zamodwien
publicznych oraz w art. 635-636 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od Umowy w nastepujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace inie kontynuuje ich przez 7 dni roboczych mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego,

b) zostanie ogtoszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzuja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj
koszt.
c) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§11.
Czescia umowy jest:
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1. Swz
2. Oferta przetargowa z dnia ......ccccuev.ee. 2022r.

§12.
Zmiana umowy
I. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy
Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:
1.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentac;ji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,
1.2 Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkdow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,
1.3 Gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktdére wstrzymuja lub opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
1.4 Gdy mozliwo$¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dziatania organdow
administracji, w szczegélnosci budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:
1.4.1 Przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;
1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;
1.4.3 Koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.4.4 Koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

1.5 Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.6 Gdy nastagpi koniecznos¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze wzgledu na wprowadzanie zmian w dokumentacji
projektowej;

1.7 Gdy wystapia kleski zywiotowe np. pozar, powddz, trgba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robot lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze jest to
dziatalno$¢ majaca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
dni, o ile trwata kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkow wptywajace na mozliwos¢ prowadzenia
prac przez Wykonawce;

1.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w

szczegoblnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
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wymagajacych wstrzymania robdt. Termin wykonania moze byé przesuniety o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie robdt ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badZz usuniecie
urzadzen, instalacji lub obiektéw albo tez zmiane sposobu wykonania umowy z uwagi na
wystgpienie takich urzgdzen, instalacji lub obiektéw;

1.9 Dziataniem o0sdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron

1.10 W przypadku braku mozliwosci dochowania termindw ze wzgledu na procesy technologiczne.
Powyzsze nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy bgdz w protokole koniecznosci.

1.11 W przypadku wystgpienia braku mozliwosci uruchomienia finansowego wsparcia przez BGK
przewidzianego na rok 2022.

1.12 Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze
wzgledu na okolicznosci wymienione w ustepie 1 oraz w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
okolicznosci, o ktdorych mowa w ustepach nastepnych, o ile nie wystgpi zagrozenie utraty
przyznanego dofinansowania w ramach RPO WM.

2. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:

2.1 Koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy,

2.2 Koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego.

2.3 Wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2.4 Wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

2.5 Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

2.6 Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.7 Dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

2.8 Wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2.9 Brak zapewnienia zasilania z przytgcza do sieci gazowej lub eNN.

3. Zmiana sposobu ptatnosci:

3.1 Zmiana harmonogramu ptatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac, w tym zmiana terminu koricowego rozliczenia robét.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajgcego.
5. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie oséb) moze
nastgpic w sytuacji, gdy osoba wskazana w ofercie przestanie byc¢
pracownikiem/wspotpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innych uméw
lub tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy badz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca
jest obowigzany wskaza¢ nowa osobe spetniajgca wymagania SWZ, co nastepuje w pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego obejmujacym wykazanie spetniania warunkéw SWZ przez nowo
wskazywang osobe. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj sprzeciw wobec kandydatury

12



nowej osoby, uzasadniajgc go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7 dni od przedstawienia petnych
informacji dot. nowej osoby uznaje sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

6. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamodwien publicznych w
szczegoblnosci:

6.1 Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

6.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

6.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy na inng legitymujgcg sie wymaganymi w
SWZ uprawnieniami, doswiadczeniem i wyksztatceniem;

6.4 Zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca
w wyniku potgczenia podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy.

7. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowg, zmiany tresci umowy wymagajg pod
rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

8. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczaja
poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SWZ.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie wykonad prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
normami budowlanymi oraz posiadang wiedzg fachowa. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonanej pracy Wykonawca zobowigzuje sie do ich nieodptatnego usuniecia niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie siedmiu dni od daty zgtoszenia.

§14.

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce wskazane ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

Czes¢1*

- prace ziemne

- prace betoniarskie

- prace zbrojarskie

- prace murarskie

Czes¢ 2 *

- prace ciesielskie

- prace dekarskie

Czes¢3 *

- prace montazowe

Czes¢4i5*

- prace instalacyjne i montazowe

Czes¢6 *

- prace, tynkarskie, malarskie itp.

Czes¢ 7 *

- prace, tynkarskie, malarskie itp.

- prace posadzkarskie
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Czeéc1+7
- obstuga maszyn i sprzetu budowlanego
- prace porzagdkowe

2. W przypadku zmiany termindéw wynikajgcych z umowy, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie do dostosowania postanowien umow o prace do tych zmienionych warunkéw.
3. Powyziszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych
pracownikéw lub oddelegowanie do realizacji zamdwienia zatrudnionych juz u Wykonawcy lub
Podwykonawcy pracownikéw.
4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawi umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia ww. wymogdw i dokonania
ich oceny;
b) Zadania wyjasniern w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
c) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji
zatrudnienia:
a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;
c) Poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika z
zaczernionymi danymi osobowymi z wyjatkiem imienia i nazwiska;
d) Innych dokumentow.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

6. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w § 7 ust. 1 lit. ki | umowy.

§15.

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ................. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .............. (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn

w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
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podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, Ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ..., (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.
6. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .................. (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo
wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

7. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty stanowigce przedmiot Umowy:
...................................................................... a Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujacych robdt stanowigcych przedmiot UMOWY:  ceiiieiieienee e sieeeeneens

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbiordow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i  doswiadczenia  odpowiadajacych, proporcjonalnie, co  najmniej  wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowac

personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
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Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robét, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie pdézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

14. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

15. Zamawiajgcy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust 10 lit.f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust
13,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
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e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez

f)

g)

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany Umowg dla tych robat,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczenn za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ustepie
20.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedfozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowga wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ustepach 13-19.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.

24, stosuje sie zasady okre$lone w ustepach 13-19.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rédwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust. 29 nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie
jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Zamawiajacy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag,
zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
sposrad personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,

35.

w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka
niewypfacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty

powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawcéw i dokonanie cesji praw
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i obowigzkéw z tej umowy na Zamawiajacego w terminie 14 dni od rozpoczecia robét
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku
i stwierdzenia niewyptfacalnosci Wykonawcy lub uchybien termindw zaptaty za roboty
powierzone podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiajacy uprawniony jest do
natozenia na Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, ustalonego w umowach zawartych miedzy Wykonawcg
i podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiajg, ze zaptata kar umownych nastepowac
bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie
oraz z kwoty stanowigcej nalezyte zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka sie w tej
czesci swojego wynagrodzenia umownego i oswiadcza, ze niniejsze postanowienie majgce
na celu ochrone wynagrodzenia dla podwykonawcdw, zgodne jest z zamiarem i wolg stron
niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo przed odbiorem robdt przez Zamawiajgcego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

816
Naleznosci wynikajgce z tresci niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§17
Zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy obowigzujg takze nastepcow prawnych Wykonawcy.

818
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy: Prawa zamdwien
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C.

8§19
Strony zobowigzujg sie do polubownego zatatwienia spordw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach , w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne , tj. mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzania sporu przed sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu, a w
razie nie dojscia do porozumienia sprawy sporne rozstrzyga Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

8§20
Zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§21
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

*niepotrzebne skresli¢
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