IR.271.3.7.2022 Zafhcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta w dniu .................. w Warce, peday:

Gming Warka z siedzila PIl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, reprezeatn przez:
Pana Dariusza Gizle — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,Zamawiggym”

A e

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pok@gao na:
Czes¢ 1: ,Przebudowie ulic Szwedzkiej, Letniej, Willowej Stonecznej, Adama Jarebskiego,
Ksiezycowej, Mitej, Stanistawa Marcinowskiego, Gen. Lepolda Okulickiego, Wiosennej,
Kwiatowej, Whadystawa Matlakowskiego w Warce*.
Czesé 2: ,Przebudowa ul. Sw. Ducha w Warce” *
Czes¢ 3: ,Przebudowa i remont ul. Wiktora Krawczyka w Warce” *,
zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warawkzamowienia i ofercie z dnia

§2
1. Materialy i uradzenia niez&dne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza dgkvca.
Musz one odpowiada co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stoema w
budownictwie, okrdonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom udwntacii
technicznej. Wykonawca zobayzuje s¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej j&&n spetniagce
wymagania Polskich Norm i przepiséw dopuszgzaje do wbudowania (atest, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodia z PN, itp.).
2. Prace jak i materiaty nieprzewidziane lub pogteiw przedmiarach lub projekcie, a pozagtaj
w bezpdrednim zwizku z wykonywanymi robotami i wptywaje na czas wykonania zaméwienia
nie mag wptywu na termin wykonania zadania, a Wykonawcavabzany jest do ich wykonania
bez dodatkowej zaptaty.

§3
Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowtuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w ngstijagcych
terminach:

1.1) przejcie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania wyo

1.2) rozpocaxie robdt, po zatwierdzeniu czasowej organizagjhu, przy temp. povigj +5°C.

1.3) zaknaczenie:16 miesecy od podpisania umowy.
2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, spdzany przez Wykonawgci zaakceptowany
przez Zamawiacego, okrélajacy kolejnd¢ i wartags¢ poszczegolnych elementow zadania,
w rozbiciu na ulice, o@bnie dla kadej czsci, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia stan
zalgcznik Nr 1do niniejszej umowy. Harmonogram uwezlyliat bedzie zapisy umowy o ktérych
mowa w 84 usip 2.36 oraz § 13.



§4
Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajacego.
1.1 Przekazanie dokumentaciji projektowej
1.2 Przekazanie dziennika budowy
1.3 Przekazanie placu budowy.
1.4 Dokonanie odbioru wykonanych prac.
1.5 Zapewnienie bigcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
2. Obowiazki Wykonawcy
2.1 Prawidtowe wytyczenie w terenie wszystkiclgscz robot zgodnie z dokumentadechniczig
przez uprawnionego geo¢letvykonanie wszystkich prac zawanych z realizagj przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentagprojektowy, specyfikacj techniczig wykonania i odbioru
robét, projektem statej organizacji ruchu oraz z aktualnie
obowsgzujagcymi Polskimi normami, Polskim Prawem budowlany zveaaktami wykonawczymi
do niego i innymi obowkujacymi przepisami jak rownierealizacji warunkéw okgonych
w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwealeh.

2.2Zorganizowanie na swoj koszt i wlasnym staraniemcypl budowy oraz wszystkich innych
czynnagci niezlzdnych do witaciwego wykonania prac. Wykonawca jest zolgmany
zabezpieczy i oznakowé prowadzone roboty oraz dba stan techniczny i prawidtow®
oznakowania przez caty czas trwania realizacji med@v chgu dnia i po zmierzchu) na wiasny
koszt. Skutki braku oznakowania ofp@ja Wykonawe. Wykonawca ponosi pein
odpowiedzialnéc za teren budowy od chwili przeja placu budowy.

2.30pracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia oraz wpodzenia i utrzymania czasowej
organizacji ruchu wilasnym staraniem i na wlasngzkazapewniacej dogcia i dojazd do
posesji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiggo. Uzyskanie zatwierdzenia czasowej
organizacji ruchu w terminie nie pdiejszym nz 28 dni od podpisania umowy.

Wykonawca zobowdzany jest do demonta stupkow i tabliczek z nazwami ulic, na czas
budowy, przechowanie ich w sposéb gwaragayjbrak uszkodzenia oraz ponownego mamta
przed odbiorem kicowym.

2.3.1 Ustawienie oznakowania zgodnie z projektestesbrganizaciji ruchu, wraz z wprowadzeniem
statej organizacji ruchu przed odbiorenidmvym. Wykonawca zgtasza zamiar wprowadzenia
organizacji ruchu do Starostwa Powiatoweg@ndjcu.

2.4Wspdtpraca z Zamawiggym.

2.5Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw.

2.6 Przygotowanie obiektbw i wymaganych dokumentow iodiwych (2 egzemplarze)
do dokonania odbioru przez Zamawi@go wraz z instrukgj konserwacji wykonanych
obiektow budowlanych na wiasny koszt. Dokumentyiodiwe winny by skompletowane
ponumerowane Kkolejne strony, &ei oraz spormizone spisy dokumentéw. Przekazanie
dokumentow odbiorowych Zamawdgemu winno nagpi¢ przed odbiorem kecowym, po
wczeniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru itowglsego — odgbnie dla kadej
cze$ci. Zamawiagcy dopuszcza wspandokumentag odbiorowy dla r&nych czsci, jezeli
realizuje je ten sam Wykonawca.

2.7 Zgtaszanie robot do odbioru i uczestnictwo w oddib.

2.8 Utrzymanie terenu robo6t w nalgym porzdku (midzy innymi utrzymywanie terenu robot
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych — wsmoie gruzu, ziemi i odpadow),
zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzea@qm@az przestrzeganie przepisow BHP.

2.9 Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez @spbsiadajca odpowiednie uprawnienia
zawodowe. Stosownewiadczenie kierownika budowy wraz z kepiprawnié i zaswiadczé
z izby , Wykonawca dostarczy Zamawi@g@mu najpéniej w dniu wprowadzenia na budew



2.10 Zapewnienie sprtu spetniggcego wymagania norm technicznych.

2.11 Likwidacja na wihasny koszt placu budowy i =mph wlasnego Wykonawcy
bezzwtocznie po zakezeniu prac, lecz nie paiej niz do daty dokonania odbioru
kaicowego.

2.12 Zapewnienia wikasnym staraniem i na swoj kaszt;zas budowy, wszelkich mediéw

i ponoszenie kosztow tych medidow oraz ugaia odpadow.

2.13 Pokrycia wszelkich ewentualnych szkdd powstal/winy Wykonawcy podczas
realizacji zamowienia. W razie uszkodadab zniszczenia wykonanych robot lub
ich czsci badz kradziery urzadzen i materiatdw naprawia je niezwtocznie
I doprowadza do stanu poprzedniego.

2.14 Skutki kradziey i wandalizmu w okresie od dnia przejp placu budowy do odbioru

kacowego, usuwa i ponosi odpowiedzialé®Vykonawca.

2.15 Odpowiedzialn@ za szkody i straty w robotach spowodowane przeZKKohNgwe przy
usuwaniu wad w okresie gwarancgkajmi.

2.16 Wykonawca ponosi petodpowiedzialné za teren budowy od chwili przeja placu
budowy.

2.17 Ponoszenia odpowiedziasnbw stosunku do oséb trzecich, za szkody powsteateviazku
zZ realizagjprac.

2.18 Utrzymanie ulic Szwedzkiej, Letniej, Willow&tonecznej, Adama Jatrskiego,

Ksiezycowej, Mitej, Stanistawa Marcinowskiego, Gen. peta Okulickiego, Wiosennej,

Kwiatowej, Wiadystawa Matlakowskiego w Warce -e&zl*, Sw. Ducha — cgs¢ 2,

ul. Krawczyka — cgs¢ 3, od dnia przegia placu budowy w natgtym stanie technicznym min.

dokonywanie biggcych remontéw cgstkowych oraz utrzymanie zimowe.

2.19 Zapewnienie na okres od daty rozgoz do terminu uk@czenia robot polis
ubezpieczeniowych obejracych co najmniej:

- ubezpieczenia od zniszczenia w$zglidasndci prywatnej spowodowanego
dziataniem lub zaniechaniem Wykoogw

- ubezpieczenie na wypadsikerci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odi@eil do os6b upowaionych
do przebywania na terenie robé&zarysob trzecich, ktére nie spowanione
do przebywania na terenie robét,

- ubezpieczenie od zniszczebdt obgtych umowg, materiatéw i sprgu oraz
innego mienia podczas robot.

2.20 Obstuga geodezyjna niedna do zrealizowania zadania ga#Znie ze szkicami tyczenia
I geodezypninwentaryzacj powykonawcz, na wiasny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach
papierowych oraz na ptycie CD (pdf i tifila kazdej czsci.

Wykonawca dostarczy inwentaryzageodezyja powykonawcz w terminie do 60 dni od
dnia podpisania protokotu odbiorukowego.

2.21 Protokolarnego przekazania materiatow z rokbip: kostka ze zjazdoéw do wdeicieli
nieruchomiei lub ZUK w Warce Sp. z 0.0., pozostate: kostkeohewa, bloczki betonowe,
obrzea, kravezniki, ptytki chodnikowe — nadage s¢ do ponownego wbudowania,
protokolarnie do Zaktadu Ustug Komunalmyerzy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiegoghlz innego przedstawiciela Zamawjeggo.

Kostk betonow, bloczki betonowe przed przekazaniem maleczyscic¢ i spakowé na
palety, ktére dostarcza Wykonawca.

Pozostalty materiat rozbiérkowy (krgamiki, obrzeza, pogkane ptytki chodnikowe,
uszkodzona kostka betonowa itp.) pozbaywmemi naley przekazé jako gruz do ZUK w
Warce Sp. z 0.0. lub inne miejsca wskazarzez Zamawiagego.

2.22 Materiaty i urgdzenia nie nadage s¢ do ponownego whudowania Wykonawca na swoj koszt
usuwa z terenu budowy.



2.23 Kolorystyk kostki i proponowane elementy do wbudowania Wykeaa winien uzgodmi
z Zamawiagrym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego przedibudowaniem.

2.24 Prowadzenie Dziennika Budowy i udpstanie go Zamawiggemu celem
dokonywania wpisOw oraz innym osobom ugowonym np. Organom Nadzoru
Budowlanego.

2.25 Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentdo dokonania odbioru przez
Zamawiagrego.

2.26 Wykonania dokumentacji powykonawczej budowjan uwzgkdniajgce] zmiany
(wraz z uzgodnieniami zmian w ZUD orgod projektanta - w razie potrzeby) w trzech
egzemplarzach na wiasny koszt.

2.27 Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianychrzepisach préb i sprawdzew tym

badania masy, odwierty.

O terminie ich przeprowadzania Wykonawaaiadamia Zamawigfego oraz inspektora
nadzoru nie p@diej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do wykonanidpréprawdza.
Zgtoszenia do odbioru do ZUK w Warce Sp.@ istniejcej sieci wod.-kan (regulacje).

2.28 Informowanie inspektora nadzoru o terminie chakenia robot ulegagych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikaych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach

inspektora nadzoru, zobagwany jest na wiasny koszt odkryoboty lub wykona otwory
niezbdne do zbadania roboét, a remtie przywrdat roboty do stanu poprzedniego.

2.29 Umaliwienie wsepu na teren wykonywanych roboét pracownikom orgariéafistwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktorych mglenvykonanie zada okrelonych ustaw Prawo
Budowlane oraz udephienie im danych i informacji wymaganychustava.

2.30 Umaliwienie wsepu na teren prowadzonych robdt upénianym przedstawicielom
Zamawiajcego i Projektanta

2.31 Przywrécenia do stanu pierwotnego terebdtrbudowlanych. W przypadku naruszenia
nawierzchni jezdni, chodnikéw, terenowlamgch, terendw prywatnych itp., terendw

gsiednich nalgy je odtworzy.

2.32 Przekazania niezwtocznie pod opiekarzd Zamawiagcego wszelkich przedmiotow, co do
ktorych istnieje podejrzenie o znaczengtdriyczne, bdz tez przedstawiajcych wartdc,
odkrytych na terenie budowy.

2.33 Do realizacji przedstawionego iy zakresu robét natg zastosowanormy okrélone
w dokumentacji technicznej oraz STWIOR, &lkie obowjzujgce normy i przepisy
zgodnie z ustayWPrawo Budowlane.

2.34 Po zakaczeniu zadania Wykonawca spguizi wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczow®&-mb, szt.), w tym wykaz diugoi wykonanych
drég, chodnikow, poboczy, rodzajow matemgtéz podzialem na e#ci i ulice.
Powysze materiaty datzy do materiatdw odbiorowych. Wykaz winien¢hyodpisany przez
uprawnionego geodekierownika budowy i inspektora nadzoru inwestagk.

2.35 Zebranie danych wraz z dokumergdgojograficzry i filmowa i wprowadzenie ich do ksiki
drogi. Ksizki drogi Gmina prowadzi w wersji elektronicznejprogramie EDIOM
DESINGERS. Zebranie i wprowadzenie danyelogbiorze kacowym i wprowadzeniu statej
organizaciji ruchu w terminie do 120 dnidaty odbioru kacowego, na koszt Wykonawcy.

2.36 Wspotpraca nadzy Wykonawcami agci (w przypadku gdy realizacjazdych czsci bedzie

powierzona innemu Wykonawcy) w zakresie warunkovphaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w

8§ 13, ustalona w oparciu o wytyczne Uchwaty nr 822 Rady Ministréw z dnia 1 lipca

2021 r. w sprawie ustanowienia f&owego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych wraz z zgiznikiem do tej uchwaly pn.: Szczegdtowe zasadyt tofinansowania z

Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycjit8gi@znych oraz Uchwaty nr 176/2021

Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r. zmiegiaj uchwa¢ w sprawie ustanowienia Baowego

Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategychnzwanych dalej ,Programem”.



§5

1. Strony ustalagj ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonarzegmiotu zamowienia

obgtego niniejsgz umowg, potwierdzone protokotem odbiorudaowego.

2. Odbiorom cgsciowym bedg podlegaty roboty zanikage i ulegajce zakryciu oraz
poszczegllne etapy rob6t oitome w harmonogramie rzeczowo — terminowo- finangaw,
o ktorym mowa w 8 3 ust. 2 umowy z tyme, odbior tych robot przez Zamawgeggo nasipi
niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawaev terminie nie dhszym ni 14 dni
z zastrzeeniem 8 17, ust.36 oraz § 13.

3. Dla dokonania odbioru ezxiowego Wykonawca przedtyg inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezlgdne dokumenty, w szczegokudswiadectwa jakéci, certyfikaty,swiadectwa wykonanych
prob i atesty, szkice tyczenia,  dotygezodbieranego elementu robaot.

4. Celem dokonania odbioru k@mowego, Zamawiggy powota komisj. Rozpoczcie

czynndci odbiorowych nagpi w terminie do 14 dni licc od daty zgtoszenia przez Wykonawc

gotowaici do odbioru z zastrzeniem § 17, ust.36 oraz § 13.

5. W czasie odbioru Kmowego powinni uczestniczyéwniez przedstawiciele Wykonawcy,
jednostek, ktorych udziat nakazwdrcbne przepisy oraz Zaktadu Ustug Komunalnych w Warce
z odbioru istniejcej sieci wod.-kan.

6. Na co najmniej 7 dnprzed dniem odbioru Kmowego Wykonawca spagdza i przekazuje
inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzamzg). Podstayv do sporzdzenia
rozliczenia kacowego jest wymieniony wiej operat. Inspektor nadzoru obguany jest
sprawdzé rozliczenie kacowe w cigu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie
protokot odbioru wykonanych robot oraz podpisanyusterkowy protokét odbioru Kaowego
jest podstaw do wystawienia faktury kacowe.

6.1 Przez ,operat kolaudacyjny” naje rozumie€ zbiér wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzgkdnieniem zmian zaistniatych w czasie realizacjiagtotp.: zestawienie przekazanych
dokumentow, oryginat dziennika budowy wraz z kppszkice tyczenia, swviadczenia
kierownika budowy o zgodroi wykonania obiektu budowlanego z projektem technym
I przepisami oraz o doprowadzeniu do rngtego stanu i pormdku terenu budowy, a tak
w razie korzystania — drogi, ulicyagsedniej nieruchomi, budynku lub lokalu, protokoty
bada i sprawdzé, w razie zmian nieodgbujagcych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu, dokonanych podczas wykonywania robét,enaldolaczy¢ kopie rysunkéw
wchodzcych w skiad zatwierdzonego projektu technicznego naniesionymi zmianami
podpisane przez projektanta i inspektora nadzowestorskiego, a tale w razie potrzeby
uzupetniagcy opis, zestawienie rodzajow i § wykonanych robot podpisane przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i ge@destanowscych podstaw odbioru kacowego
odrebnie dla kadej czsci i ulicy.

Potwierdzoy inwentaryzag geodezyjn powykonawcz dla kadej czsci Wykonawca
dostarczy w terminie 60 dni od podpisania protokadbioru kaicowego ( w 4 egz. oraz na ptycie
CD). Do operatu kolaudacyjnego Wykonawcageay 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej podpisany przez uprawnionego geodet

7. Z czynndci odbiorowych zostanie spadzony protokét, ktéry zawierat ¢dzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakdieioru.

8. Jeeli w toku czynnéci odbiorowych zostanie stwierdzore, przedmiot odbioru nie agjnat
gotowdci do odbioru z powodu nie zakezenia robét lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jeeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zadania zostastwierdzone wady:

9.1 Zamawiagjcy zaada usungcia wad wyznaczag odpowiedni termin; fakt usugtia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminemlbioru w takich sytuacjach ¢tizie termin
usun¢cia wad okrélony w protokole usugtia wad.



9.2 Jeeli wady uniemaliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem &miagaCy
zagda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, najgz&V/ykonawcy kary umowne.

9.3 W przypadku nie wykonania w ustalonym termirpezedmiotu umowy po raz drugi
Zamawigcy mae odsipi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

9.4 W razie nie usuggia w ustalonym terminie przez Wykonaywsad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze kacowym, w okresie gwarancji oraz przy przglie gwarancyjnym, Zamawigy
jest upowazniony do ich usumgcia na koszt Wykonawcy waki®d naprawy po#cajgc
z wystawionych faktur,ablz korzystajc z zabezpieczenia najgego wykonania umowy lub
z zabezpieczenia roszizetytutu gkojmi za wady.

10. Jeeli w trakcie realizacji rob6t Zamawigly zazada bada lub sprawdzg, ktére nie byly
przewidziane niniejgzumowy to Wykonawca zobowrany jest je przeprowadzina wiasny
koszt.

§6

1. Wynagrodzenie (ryczalt) za wykonanie przedmiatnowy zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem wynosi:

Czes¢ 1: ,Przebudowa ulic Szwedzkiej, Letniej, Willowg, Stonecznej, Adama Jarzbskiego,
Ksiezycowej, Mitej, Stanistawa Marcinowskiego, Gen. Lepolda Okulickiego, Wiosennej,
Kwiatowej, Wiadystawa Matlakowskiego w Warce*

zacegnetto .............ooei e zb+vat................. Zb= zt brutto,
(stownie:........ocoviiiiiii brutto)

w tym:

ul. Szwedzka - .................. zt netto

ul. Letnia - .................. zt netto

ul. Willowa - .................. zt netto

ul. Stoneczna - ..................zt netto

ul. Adama Jargoskiego - .................. zt netto

ul. Ksiezycowa - .................. zt netto

ul. Mita - ............... .. zt netto

ul. Stanistawa Marcinowskiego - ..................zt netto
ul. Gen. Leopolda Okulickiego - .................. zt netto
ul. Wiosenna - ..................zt netto

ul. Kwiatowa - .................. zt netto

ul. Wiadystawa Matlakowskiego - ..................zt netto

Czesé 2: ,Przebudowa ul. Sw. Ducha w Warce” *

zacegnetto .......cooeviiiiinnnn. zb+vat ...l Zb= zt brutto,
(stownie:..........coviiiiiiii, brutto)

Czes¢ 3: ,Przebudowa i remont ul. Wiktora Krawczyka w Warce” *,

zacegnetto .............oeeiiennn. zb+vat................. Zb= zt brutto,
w tym:

(stownie:.........ccoviiiiiii, brutto)

Przebudowa ul. Wiktora Krawczyka - .................. zt netto

Remont ul. Wiktora Krawczyka - ..................zl netto

2. Wynagrodzenie okéne w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kastrpfm,
odpowiadajcym zakresowi robét przedstawionemu w przedmiaradbo6t, kosztorysach
ofertowych, dokumentacji technicznej, ofercie. Zenaiono midzy innymi koszty: wszelkie roboty
przygotowawcze, posrlkowe, projekt organizacji placu budowy i czasowe§anizacji ruchu,
przywrdocenie do stanu pierwotnego dziatek, na kfidmealizowano zadanie oraz dziatgkisdnich,




wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obstugeodezyjn, geologiczg, archeologicza
ubezpieczenie oraz inne jakie mqapwsta w okresie realizacji niniejszej umowy.

§7

Wykonawca informuje Zamawiggego pisemnie o konieczéw wykonania robot zamiennych
w celu uzyskania jego zgody.

§8
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie naigego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym@arggrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 1Aeimra 2019 r. — Prawo zamowigublicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 112& zm.).
2) Zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, Wykonawca wrezaslezpieczenie naigtego wykonania umowy
w wysokaci 5 % ceny brutto podanej w 8 6 niniejszej umowyormie (pieniedzy, poeczenia,

gwarancji bankowych, itgo stanowi kwag: ......................... zt

(SIOWNIE: .. e ) dla cgci nr 1 * |
w wysokaci 5 % ceny brutto podanej w 8 6 niniejszej umomwyormie (pieniedzy, poeczenia,
gwarancji bankowych, itgco stanowi kwag: ......................... Zt

(SHOWNIE: ... e ) dla cgsci nr 2 * oraz

w wysokaci 5 % ceny brutto podanej w 8 6 niniejszej umowyormie (pieniedzy, poeczenia,
gwarancji bankowych, itgo stanowi kwag: ......................... zt

(SIOWNIE: ... e ) dla cgscinr 3 *

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnieaz.451 ust.1 ustawy Pzp te dokona
zmiany formy zabezpieczenia na jgduab kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. dtawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi¢cbgokonana z zachowaniemggiosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego Wysokei.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpigeznaleytego wykonania umowy shy
pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienagego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postacicpenia lub gwarancji Zamawigy
wymaga aby tr& udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeezdmzwarunkowej,
niezwtocznej i na pierwszegdanie zaptaty sumy pigginej do kwoty wynikajcej ze zobowgzania
umownego.

6) Zamawiajcy zada, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktorym mowa twSlosiadato termin
waznosci co nhajmniej o jeden miem diuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykogavwobowizany jest do przedhenia
odpowiednio terminu wanosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpmgza wydtzony
okres.

8) Jeeli Wykonawca nie przediy odpowiednio terminu wanosci zabezpieczenia o ktérym mowa
w punkcie 7) lub nie zky nowego zabezpieczenia na wyddny termin wykonania umowy,
Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ potmcenia na poczet wymienionego zabezpieczenia
odpowiedniej kwoty ze ztmnej, za wykonafnrobot, faktury.

9) Zamawiajgcy uprawniony jest do peftania z zabezpieczenia naleego wykonania
umowy wszelkich naleosci powstatych w zwjzku z niewykonaniem Iub nienalgym
wykonaniem umowy, a w szczegokeonaliczonych kar umownych.

10) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo pmenia nhaliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub beZpenio z zabezpieczenia najgego wykonania umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczal@ytego wykonania Umowy w wysoko 70%
wysokdaci zabezpieczenia okilenego w p.punkcie 2) zamawaay zwrdci Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia zaki&zenia robot i uznania ich przez Zamawgago za nalg/cie wykonane.
Natomiast 30% wysokoi zabezpieczenia okilenego w p.punkcie 2) pozostanie na



zabezpieczenie roszaze tytutu rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zeomda nie
pdzniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresgkojmi za wady lub gwarancji

§9
Kary umowne
Strony ustanowi odpowiedzialné za niewykonanie lub nienalge wykonanie zobowezan
zawartych w umowie w formie kar umownych w r@sijacych wypadkach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakaenia rob6t w wysokigi 0,5 % ceny
ofertowe] brutto za kaly rozpoczty dzien zwioki, jaki uptynie pomgdzy terminem
zakaczenia robot a faktycznym dniem zakaenia robot,

b) za zwlole Wykonawcy w usuriciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jad@ — w wysokdci 0,5 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za.dha rozpoczty dzien zwiki liczony od dnia
uptywu terminu na usugtie wad,

c) z tytutu odsgpienia od Umowy z przyczyn dgcych po stronie Wykonawcy w wysaiad
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawgjay zachowuje w tym przypadku prawo do rosicze
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia nadego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5000,00 zt za kale dokonanie przez Zamawjeggo bezpgredniej ptatnéci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminow zaptat wynagrodzenia nal@ego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt zaidy dzier zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

f) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykomaws ktérej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wységiol 000,00 ztotych
za kady nieprzedtaony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedizenie pdéwiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysal@ 2 000,00 ziotych za kda nieprzediaong
kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawgego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu agptwe wskazanym przez
Zamawiagcego terminie, w wysokai 2 000,00 ziotych.

i) za przysipienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatlzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie praezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 200,00azkzdy dzier ich wykonywania,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanycfetypdh przedmiotem Umowy
innego podmiotu i Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamayeiago Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadamistdngmi Umowg - w wysokdaci 5 %
ceny ofertowej brutto,

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczagawganizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniuwykonanie oznakowania z nienzjtg
starannéciag 500,00 zt za kady dzier nieprawidtowdci;

[) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Whaoc trwajgce powyej 2 dni
w wysokaci 0,5 % ceny ofertowe] brutto, za kdy rozpoczty dziex przerwy
w wykonywaniu roboét, za wyjkiem przerwy w okresie zimowym, unietioviajacym
realizacg robot.

m)w przypadku, gdy czynsoi zastrzeone dla Kierownika budowy/robét, etizie
wykonywata inna osoba hizaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysoksri 5 % ceny
ofertowej brutto odpowiedniej ¢gci ktérej dotyczy, o ktérej mowa w 86mowy



n) za zwilok w przedigeniu Zamawigicemu umoéw zawartych z podwykonawcami w
wysokasci 0,2% wartdci robot za kady dzien zwioki.

0) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o Dby wykonujcej, czynnéci okreslone
w 816 usgp 1- w wysokéci minimalnego wynagrodzenia za pgara kady przypadek
I kazdy rozpoczty mieshc utrzymywania tego stanu;

p) za nieprzedstawienie dokumentow zgltych kontroli zatrudnienia, a oléenych
w niniejszej umowie — w wysoka 500 zt za kady dziej;

q) za zwloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykoozsy — w Wysokéci

100,00 zt za kady dzie;

r) za zwiolke we wprowadzaniu do kgiki drogi danych, o ktorych mowa w 84 ¢st2.35 —w

wysokasci 100,00 zt za kaly dzien.

s) z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty nagrodzenia nakmego
podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o yidr mowa w 819 ust. 2.15
w wysokaci 1000,00 zt za kaly dzier braku zaptaty

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odsipienia od Umowy z przyczynigcych po stronie Zamawiggego w wysokeci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystugujezeji odsgpienie od Umowy nagpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
b) za zwiok w zaptacie faktury odsetki w wysod@ ustawowej dla ptatrici nieterminowych

— publikowane w organie gdowym ,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za z#@ rozpoczty dzien

zwitoki i jest wymagalna od dnia ngstego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni odadskutecznego deczenia Stronie wezwania
do zaptatyW razie zwitoki z zaptat kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej mee zadat odsetek ustawowych zaidy dzier zwioki

5. Zaptata kary przez Wykonawdub potycenie przez Zamawigego kwoty kary z platrioi
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z oba@wku ukaiczenia rob6t lub jakichkolwiek
innych obowazkow i zobowizan wynikajgcych z Umowy.

6. Laczna maksymalna wysok®d kar umownych, ktérych magdochodzé strony — do wysokii
wynagrodzenia Wykonawcy

§10
Wykonawca zobowzuje s¢ do zapewnienia bezpiedm#wa ruchu drogowego i pieszego oraz
oznakowania i zabezpieczenia miejsc, w ktorych pmeone bda roboty budowlane, a tak
pokryje ewentualne szkody 0s6b trzecich spowodovwwaoeadzeniem tych robét.

§11
Wykonawca zobowizuje s¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jakn spetniagce wymagania
Polskich Norm i przepiséw dopuszcazg je do wbudowania (atest, aprobaty technicznéyfiety
itp.).

§12
1. Wykonawca udzieli gwarancji ¢kojmi na wykonane roboty.
Termin gwarancji i ¢kojmi wnosi ........ miegjce licac od daty podpisania protokotu kapwego
dla czscinr 1.*
Termin gwarancji i ¢kojmi wnosi ........ miegjce licac od daty podpisania protokotu kapwego
dla czscinr 2.*
Termin gwarancji i ¢kojmi wnosi ........ miegjce licac od daty podpisania protokotu kapwego

dla czsci nr 3.*
2. W przypadku wygpienia w przedmiocie zamoéwienia wad ukrytych Zanagey przele
Wykonawcy reklamaej na ktdg Wykonawca jest zobowzany udziek odpowiedzi na gimie w



ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Badpowiedzi w uméwionym terminie
oznacza zgagna wniesion reklamacgg. Okres gwarancji zostanie przeghmy o czas naprawy dla
danego elementu.

3. Usunécie Wad naspuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jeeli przedmiot zamowienia lub jego ¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkanulzb
wystapia one w okresie gwarancyjnym lub ob@eywania gkojmi Zamawiagcy maze :

zazadat od Wykonawcy usugcia ich w wyznaczonym terminie lubzgli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamagagjma prawo na koszt Wykonawcy dokoéna
naprawy lub zlecije osobie trzeciej korzystaj z zabezpieczenia naljgego wykonania umowy.

5. Udzielone ¢kojmia i gwarancja nie narusagprawa Zamawiagcego do dochodzenia roszaze
naprawienie szkody w petnej wysakona zasadach olkilenych w KC.

§13
Warunki ptatno sci
1. Rozliczenie robét ¢dzie s¢ odbywato fakturami egciowymi, za elementy robét ¢ip w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowynki@ym mowa w 8§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy zatwierdzonym przez Zamavgeggo i faktug koncows. Zamawiagcy zastrzega sobie w
trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonoaguazeczowo — terminowo — finansowego.

2. Faktury czsciowe wystawiane d¢ma po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego danego elementu (etapu) roboét, aleagne lgda w terminie do 35 dni od daty
protokotu odbioru wykonanego elementu rob6t i do 86i od daty otrzymania przez
Zamawiajcego faktury w cgci dotyczcej srodkow z dotacji, z zastrzeniem 817 ust. 35 i 36
dla kazdej cz$ci oddzielnie.

3. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy, #Zedkow wiasnych, édzie platha po wykonaniu i

odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiegtego elementu (etapu) robot, a regulowane

beda w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamaydego faktury i protokotu odbioru
wykonanego elementu robo6t z zastereem 817 ust. 35 i 36 dlaidej czsci oddzielnie.

4. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy, z dotacjigddie zgodna z warunkami wyptat
dofinansowania z Programu, o ktorym mowa w 84u2t36 tj.:

4.1 W przypadku inwestycji realizowanej na podseayédnej umowy — wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy w dwoOch transzach, - pierwsza po aakeniu wydzielonego etapu prac w ramach
realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem p&@- terminowo- finansowym, o ktorym
mowa w 83 usip 2, druga po zakmzeniu realizacji inwestycji:

1) pierwsza transza w wysad@ nie wyzszej nz 50 % kwoty wynagrodzenia

2) druga transza w wysoka pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia

4.2 W przypadku inwestycji realizowanej na podsewviecej niz jednej umowy, wyplata
wynagrodzenia w trzech transzach, dwie transzeldc@azowo po zakazeniu wydzielonego etapu
prac w ramach realizacji inwestycji, zgodnie z han@gramem rzeczowo- terminowo- finansowym,
o ktérym mowa w 83 ugp 2, trzecia po zakwzeniu realizacji inwestycji:

1) pierwsza transza w wysadm nie wyzszej nz 20 % wynagrodzenia,

2) druga transza w wysosm nie wyzszej nz 30 % wynagrodzenia,

3) trzecia transza w wysokm pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z gigdnieniem sumy
wyptaconych wczeniej kwot wynagrodzenia

5. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji weg¢sck niepokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajcego, na czas poprzedaaj wyptat/wyptaty z Promesy, o ktérej mowa w Programie, o
ktorym mowa w 84 ugp 2.36, na zasadach wskazanych wpist4.1 i 4.2 niniejszego paragrafu.

6. Ostateczne rozliczenia za wykonanie robotyapast oparciu o faktuy koncowa, wystawiog na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioruidawego przedmiotu umowy. Fakturankowa
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bedzie ptatna w terminie do 35 dni od daty bezustedgo protokotu odbioru i do 30 dni od

otrzymania przez Zamawigjego faktury z zastrzeniem 817 ust. 35 i 36, dla idej czsci

oddzielnie.

7. W przypadku wygpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia kwtoki w usunéciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, waétofaktury kacowej mae zostd pomniejszona
0 wysoké kar umownych, ustalanh w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 9 umowy.

8. Faktury za prace stanawe przedmiot umowydualg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawe na fakturze.
Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach zeskeh w zwizku z realizag
niniejszej umowy:
a) jest numerem wdaiwym do dokonania rozlickena zasadach podzielonej ptatcio(split
payment),
b) jest rachunkiem znajdigym st w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrzénia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Si@wej, o ktérej mowa w ustawie
0 podatku od towardéw i ustug zgodnie z przepisastawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.)
W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie rdpefvarunkow okrdonych powyej,
op&nienie w dokonaniu ptatdoi w terminie okrélonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci  realizacji przez Zamawiggego ptatnéci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatiw badz dokonania ptatniei na rachunek obly wykazem , nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy dzdania od Zamawiagego jakichkolwiek odsetek
/odszkodowa lub innych roszczez tytutu dokonania nieterminowe] ptaton

8§14
Wykonawca zobowizuje s¢ wykon& prag terminowo, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz posiadan mu wiedz fachows. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy
Wykonawca zobowizuje s¢ do ich nieodptatnego usucia niezwiocznie, nie piiej jednak nt w
terminie siedmiu dni od daty zgtoszenia.

SWZ i oferta przetargowa zdnia ......................... stanowenralry czgs¢ umowy
§ 16

1. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawna podstawie umowy 0 pracosob
wykonujgcych nasjpujgce czynnéci wchodzce w zakres robét budowlanych etiych
Przedmiotem Umowy:

1)prace rozbiérkowe

2) prace ziemne, w tym:

a) prace zwjzane z wykonaniem gyow komunikacyjnych;

3) prace brukarskie

4) obstuga maszyn budowlanych

5) wykonanie czynniei z zakresu robét bitumicznych

2. Okres zatrudnienia os6b wykogaych czynnéci wskazane w ust. 1 nie m® by¢ krotszy ni
okres wykonywania tych prac wynilkay z przedtéonego przez Wykonawcharmonogramu, 0O
ktorym mowa w 83 ust. 2. W przypadku zmiany termain@ynikajacych z harmonogramu,
Wykonawca zobowrzany ledzie do dostosowania postanowieimédw o prae do tych
zmienionych warunkow.

3. Wykonawca zobowrany jest przed rozpogziem wykonywania robot budowlanych przekaza

inspektorowi nadzoru inwestorskiego distpracownikow zaangawanych w realizagj

Przedmiotu Umowy i dokonywastatej je] aktualizacji, a tak zapewni identyfikacg swoich
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pracownikdéw. Niedopetnienie powszego obowizku mae skutkowa wstrzymaniem robét do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez upramgi Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego oboyuku — naliczeniem kar umownych lub cgfgseniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z nataeniem na Wykonawcobowizku zatrudnienia pracownikdéw wykomngojych
czynndci, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowyracyy Zamawiagcy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonamgowyzszego obowizku na kadym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrécenie si do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terenickwiadczeé lub
dokumentow potwierdzggych spelnienie powygzego obowizku, w szczegolni
przedstawienie gwiadczonych za zgodddz oryginatem:

a) kopii uméw o pragcz zaczernionymi danymi osobowymi z wii§iem imienia i nazwiska;

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrocenie si do Wykonawcy o0 zleenie w wyznaczonym terminie wyjaien dotyczcych
ztazonych gdwiadczé lub dokumentow lub ich uzupetnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowyepravtasne stiby lub Pastwowy Inspekcg
Pracy.

5. Obowgzki opisane w ugpach poprzedzagych, jak rownie odpowiadajce im uprawnienia
Zamawiajcego dotycz réwniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawed, |
i Podwykonawca zobowzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowdedni
z Podwykonawg lub Dalszym podwykonavwacobowhzek zatrudnienia przez Podwykonawc
lub Dalszego Podwykonaw@rzy wykonywaniu czynriei, 0 ktorych mowa w ust. 1, oséb na
podstawie umowy 0 prac

8§17

1. Wykonawca éwiadcza,ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zgstdchniczne
oraz personel posiaday zdolndgci, dadwiadczenie, wiedz oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezfilnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie zeahg Oferty.

2. Wykonawca éwiadcza, ze posiada wiedz i doswiadczenie wymagane do realizacji roboét

budowlanych bdacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca éwiadcza,ze podmiot trzeci ............. nazwa podmiotu trzecieyjo na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub éleiadczenia Wykonawca powotywatessktadajc Ofere
celem wykazania spetniania warunkow udziatlu w ¢msivaniu 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego, bdzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ................... (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane gdowania przedmiotu Umowy na
wzytek postpowania o0 udzielenie zamowienia publiczieg®Vv przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... nézwa podmiotu trzecieya jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawcedrie zobowsazany do zagpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadagym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanpwibdstaw wykazania
spetniania przez Wykonawcwarunkéw udzialu w pogbowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, pazagdnim uzyskaniu zgody Zamawjeggo.

4. Wykonawca éwiadcza,ze dysponuje odpowiednimdrodkami finansowymi umdiwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewniage ............. fodmiot trzeg, na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywatessktadagc Ofert, bedzie ponosit wraz z Wykonawc
solidarry odpowiedzialné za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaptaeia
wykonywania Umowy przez Wykonawa przyczyn niewyptacalrioi bedzie zobowazany do
przekazania Wykonawc§rodkéw zapewniacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne

rozliczenia Wykonawcy 1 ................. podmiot trzedi z tego tytutu nie obgkaja
Zamawiajcego.
6. Dokument potwierdzagy zobowgzanie .......... podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnéci wobec Zamawiacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie

12



zasobow finansowych, niegiinych do realizacji przedmiotu Umowy, okliagacy szczegdtowo
wysoka¢ zobowpzania oraz zasady wyptadwiadczenia stanowi zgdznik do Umowy.
7. Wykonawca wykona witasnymi sitami n@gtijace roboty budowlane stanage przedmiot

UMOWY . oo et e e e ree e e e e e aenas a Podwykonawcom powzgrwykonanie
nastpujacych robét budowlanych stanaygiych przedmiot
Umowy:.........

8. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w rem& wykonania robét
budowlanych stanowtych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, j@igt wymagana
zgoda Zamawigpego na zmiap Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, vigra
poprzez akceptagjiumowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikgak za wtasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawdub dalszym Podwykonaw@owinna stanowiw szczegolnxi, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub datsz Podwykonawcy nie nie
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdgmjch wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawygisub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest yoAnie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktofeisle odpowiadaj czgsci zamowienia
okreslonego Umowg zawary pomidzy Zamawiaggcym a Wykonawsg,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwRkdnawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane¢dizce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy pretyf w Umowie dla Wykonawcy, dalzie nasfpowa w
czesciach, na podstawie odbioréw ¢géziowych robot wykonanych przez Podwykongwc
lub dalszego Podwykonawic

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaesslone na co najmniej
takim poziomie jakéci, jaki wynika z Umowy zawarte] pogdzy Zamawiacym a
Wykonawa i powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ orastandardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialrfmi Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, niedzie krotszy od okresu odpowiedziadob
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamayaego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazia posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadagych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy isdeadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zgaku z realizagy Umowy; dysponowa personelem i
sprztem, gwarantycymi prawidiowe wykonanie podzlecanej et Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpadagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzgje wiedz i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i g@proraz informacja o kwalifikacjach
os6b, ktoérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy vBd@nawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstweda stanowity zadcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca gobowhzani do przedstawiania
Zamawiagcemu nha jegozadanie dokumentéw, swiadczeédr i wyjasnien dotyczcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11.Umowa o podwykonawstwo nie @ zawieré postanowieé:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawcib dalszego Podwykonawazaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmidtaowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawigego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odtatgip
przez Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawodwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawgago.

12.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ue nasipi¢c wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiacego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmaze nasipic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przemaaiapcego.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcaw@fzany jest do przedienia
Zamawiajcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej prnémtem g roboty
budowlane, wraz z zestawieniem s$do robot i ich wycen nawhzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonaweyaz z czscia dokumentaci
dotyczcej wykonania robot, ktére mgjby¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem teg&d dokumentacji, nie paiej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkinego przez Podwykonawtub
dalszego Podwykonawc wraz ze zgogl Wykonawcy na zawarcie Umowy o0
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

14.Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotesn roboty budowlane, dulzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawdago, jeeli Zamawiagcy w terminie do 14 dni
od dnia przedizenia mu projektu nie zgtosi naspiie zastrzzen.

15.Zamawiajcy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zasterea do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotema sroboty budowlane, w szczegékwmd w
nastpujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagadotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawjay maze odsipi¢ od zagdania zagcznikoOw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10.lit

b) niezahczenia do projektu zestawiiedokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust
13,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje mmlp przez Podwykonaveclub
dalszego Podwykonawcw catcci lub w czsci kluczowej czsci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastézme do realizacji wycznie bezpgrednio przez
Wykonawe;, z zastrzgeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo img
realizowana przez ......... podmiot trzegi, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si
w postpowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego w celykazania spetniania
warunkéw udziatu w pogpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanofvie uzaleniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawaaptaty za realizagjprzedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamayc@fo lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawea realizagj przedmiotu umowy przez Podwykonayyc

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzal@jace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawe Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenlaaggego wykonania
Umowy przez Zamawiagego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych ofienych projektem jest diszy ni
przewidywany Umow dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyoe sposobu rozlicikeza wykonane roboty,
uniemaliwiajacego rozliczenie tych robot pogdizy Zamawiajcym a Wykonawg na
podstawie Umowy.

16.W przypadku zgtoszenia przez Zamawi@go zastrzeen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Pgkbwawca lub dalszy
Podwykonawca ma przediay¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgkdniajgcy w caldci zastrzeenia Zamawiajcego.

17.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, &qrzedmiotemsroboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawego zastrzeeh do tego projektu,
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Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawcaediazy Zamawiajcemu
poswiadczon za zgodné&t z oryginatem kopi zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

18.Zamawiajcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Pgdwawcy pisemny
sprzeciw do przedimnej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem reboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przeatoia w przypadkach okilenych w usgpie
15.

19.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, dulzie uwaana za
zaakceptowan przez Zamawiagego, jeeli Zamawiagcy w terminie do 14 dni od dnia
przedia@enia kopii tej umowy nie zgtosi do niej n&iie sprzeciwu.

20.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawcezedary Zamawiagcemu
poswiadczon za zgodnét z oryginatem kopi zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g dostawy lub ustugi stanowge czsé¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wygzeniem Umow o podwykonawstwo o wadbmniejszej nt 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umopodwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlgggjtemu obowgzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zaiaelostaw lub ustug o wasto
wiekszej nz 50.000 zt.

21.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcanmee polecé Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, kigrezedmiotem & roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawgapo.

22.Zamawiajcy maze zagdac od Wykonawcy niezwilocznego usdaia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéryra mostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamaws@&go, lub mee usumné takiego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonaweaa koszt Wykonawcy.

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadlazy wraz z kops Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestrgd@vego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, #dz inny dokument wigciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdgaj, ze 0soby zawiergfe umow w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posidgrawnienia do jego reprezentacji
lub wskae dosgpnas¢ powyzszego dokumentu w formie elektronicznej pod éloreymi
adresami internetowymi bezptatnych i ogolnogpsych baz danych.

24.Powierzenie realizacji zatlannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaweyten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamgeigp Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmianareak zada okreslonych § umowy
wymaga ponownej akceptacji Zamawi@ggo w trybie okrdonym w us¢pach 13-19.

25. Do zmian istotnych postanowidJmow o podwykonawstwo, innychmokreslone w ust.
24, stosuje sizasady okrdone w usgpach 13-19.

26.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WykooawPodwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zoboguany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminowstdngch t umows.

27.Zamawiajcy, mae zada® od Wykonawcy zmiany lub odsugia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywariaiadczeér w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgauPodwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelgiajwarunkow lub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, ok&onych Umowg, nie daj reckojmi naleytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonametyt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych rob@Vykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwiocznie usuniezpgdanie Zamawiacego Podwykonaveclub
dalszego Podwykonawcz Terenu budowy, jeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszastanowienia niniejszej Umowy.
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28.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iplojekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a tale Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany spgdzane g w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Bdawawca jest zobowzany
zalhczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczeniecmgk| polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przgée umowy nagzyk polski.

29.Jeeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieez lzdzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawcw Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajcego wskazug przyczyrR zmiany oraz osapzastpujaca i przedstawigc jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaggm przez Zamawiagego w
postpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowagn do zawarcia Umowy.

30.Wykonawca jest zobowzany przedloy¢ Zamawiagcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust 29 nie @diej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skieroiem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjachiy@y i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedgay nie jest mgiwe — w
najkrotszym mealiwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikaea z braku
personelu Wykonawcygdzie traktowana jako przyczynazdea po stronie Wykonawcy i
nie mae stanowd podstawy do przedhenia terminu zakiczenia robaot.

31.Zmiana os06b, o ktérych mowa w ust 29, wymaga zatizienia przez Zamawig@ego i nie
wymaga zmiany Umowy.

32.Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy roboét
brarzowych (ezeli kierownicy robot brafowych g zaangaowan) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowgzki na Terenie budowy.

33.Wykonawca jest zobowkany zapewri aby osoby zaangawane do wykonania robét
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikej podmioty, ktore je zaangavaly.

34.Zamawiajcy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wpr@ny do zgtoszenia uwag,
zastrzeen albo do wysipienia do Wykonawcy zadaniem usuricia okrélonej osoby,
sparod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, &t@omimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje tacy brak staranni,

b) wykonuje swoje obowizki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

) nie stosuje sido postanowi@ Umowy lub

d) stwarza zagreenie dla bezpiecastwa, zdrowia lub ochron§rodowiska, w szczegolidoi
narusza zasady bhp oraz przepisyzppo

35.Wykonawca zobowjzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowe] odykyz
niewyptacalnéci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykeia za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwyka@aw i dokonanie cesji praw
i obowigzkéw z tej umowy na Zamawigjego w terminie 14 dni od rozpacia robot
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania telgowizku i stwierdzenia
niewyptacalnéci Wykonawcy lub uchybie termindbw zaptaty na roboty powierzone
podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamaudgj uprawniony jest do natenia na
Wykonawe kar umownych do wysokoi wynagrodzenia nal@ego podwykonawcom,
ustalonego w umowach zawartychegay Wykonaweg i podwykonawcami. Strony zgodnie
postanawia, ze zaptata kar umownych negsbwa bedzie z kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy okéenego w niniejszej umowie oraz z kwoty stangeej naleyte
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka wi tej czsci swojego wynagrodzenia
umownego i éwiadcza,ze niniejsze postanowienie meg na celu ochrenwynagrodzenia
dla podwykonawcow, zgodne jest z zamiarem igvedton niniejszej umowy.

36.Wykonawca zobowizuje s¢ kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamayeego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdegrzelewu) wynagrodzenia nahego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podigyap odbiorowi.
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§18
1. Zamawiagcemu przystuguje prawo do ogigtenia od umowy:
1.1. W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie umowy niezg
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidziéw chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp).
Odsgpienie od umowy w tym przypadku me nasipi¢c w terminie miegjca od powazicia
wiadomdaci o powyszych okolicznéciach (bez ponoszenia kar umownych wg 8 9 ninigjsze
umowy).
1.2. Gdy zostanie ogtoszona upddtub rozwgzanie firmy Wykonawcy.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz ¢ magtku Wykonawcy lub zostanie dokonane¢z#g jego
wierzytelngci u Zamawiajcego.
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpagzrob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie konij@uch
pomimo wezwania Zamawigjego ztaonego na gmie.
1.5. Gdy Wykonawca przerwat realizacpbot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta tuae)
niz jeden miesjc.
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje nailesci za wykonane prace podwykonawcom.
1.7 Wykonawca nie przedta waznosci wygasajcego, wymaganego zabezpieczeniaayddso
wykonania umowy
1.8 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaarmyaany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskatenia
2. Wykonawcy przystuguje prawo oggtenia od umowy w szczegolém jezeli:
Zamawiajcy nie wywbzuje sé z obowpzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miescy od uptywu terminu na zaptafaktur okrélonego w niniejszej umowie.
3. Odsgpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niemvesci takiego
oswiadczenia i musi zawie¢aizasadnienie.
4. W przypadku odgpienia od umowy, Wykonawcoraz Zamawiajcego obowizujg nastpujace
obowigzki szczegotowe:
4.1. W terminie 14 dni od daty odptenia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaggdepo
sporadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji prac w tokg stanu na dzieodstpienia.
4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zZakobsistronnie uzgodnionym na swoj koszt.
5. Zamawiaicy w razie odsjpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca p@osi
odpowiedzialnéci zobowhzany jest do dokonania odbioru prac przerwanychz oraptaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaty wykonaneni aldsjpienia.

§19

Zmiana umowy

[. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony maj prawo do przeditenia terminu zakitcczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych kpdzie zagraone dotrzymanie terminu zakzzenia rob6t, w nagbujacych sytuacjach:

1.1 Jeeli przyczyny, z powodu ktorychellzie zagraone dotrzymanie terminu zakczenia robot
beda nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé ponosi Zamawiagy, w szczegOIni
beda nastpstwem nieterminowego przekazania terenu budowsgiekandci zmian dokumentacji
projektowe] w zakresie, w jakim ww. okoliczéed miaty lub leda mogly mi€ wplyw na
dotrzymanie terminu zakezenia robat,

1.2 Gdy wysipia niekorzystne warunki atmosferyczne uniefivdiajace prawidiowe wykonanie
robot, w szczegdlrioi z powodu technologii realizacji prac oklianej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagagej konkretnych warunkow atmosferycznychzele koniecznéé wykonania
prac w tym okresie nie jest negstwem okolicznéci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnéc,
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1.3 Gdy wysipi konieczné¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t nigdtiych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzdlu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenaorden
dodatkowych, ktére wstrzymaj lub op&niaja realizacg przedmiotu Umowy, wysgpienia
niebezpiecziestwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyam przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niegthnym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

1.4 Gdy maliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze gadzglna dziatania organow
administracji, w szczegoéldoi budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zltwt co mae
mie¢ miejsce w przypadku:

1.4.1 Przekroczenia zaktenych przez prawo terminéw wydawania przez orgadyninistracji
decyzji, zezwolg, itp.;

1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji \aganych decyzji, zezwale uzgodnié@ na
skutek bédow w dokumentacji projektoweyj;

1.4.3 Koniecznfxi uzyskania wyroku glowego lub innego orzeczeniads lub organu, ktérego
konieczndci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.4.4 Konieczngci zaspokojenia roszcadub oczekiwa osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niesiavych do jednoznacznego oktenia w chwili
zawierania umowy;

1.5 Jeeli wysigpi brak maliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania iclo
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazanhawistrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezalenych od Wykonawcy,

1.6 Gdy nasipi konieczné¢ usunecia bkdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej golzer. Termin wykonania mie by przesungty o tyle
dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze wdgl na wprowadzanie zmian w dokumentacji
projektowej;

1.7 Gdy wysipig klgski zywiotowe np. paar, powéd, trgba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robot lub w miejscu prowadzenia dziatadob przez Wykonawg pod warunkiem,ze jest to
dziatalng¢ mapgca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonaniaz@dy przesunjty o tyle
dni, o ile trwata k¢skazywiotowa lub usuwanie jej skutkow wptywagie na maliwos¢ prowadzenia
prac przez Wykonawgg

1.8 W przypadku odmiennych od pretg] w dokumentacji technicznej warunkéw terenowyeh,
szczegOlnéci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych gdes, instalacji lub obiektow
wymagajcych wstrzymania robét. Termin wykonania imoby¢ przesunjty o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie rob6t ze weljl na zbadanie, zabezpieczenidzusunécie uradze,
instalacji lub obiektéw albo tezmiare sposobu wykonania umowy z uwagi na vgpgnie takich
urzadzen, instalacji lub obiektéw;

1.9 Dziataniem o0s6b trzecich uniestiwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nig s
konsekwengj winy ktorejkolwiek ze stron

1.10 Termin wykonania nie by przesungty o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie éblze
wzgledu na okolicznéci wymienione w niniejszym ugpie lub w usgpach nasjpnych.

2. W zakresie wysokgi wynagrodzenia Wykonawcy:
2.1 Strony przewidygj mazliwos¢ zmiany wysokéci wynagrodzenia namego Wykonawcy,
o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w formie pisemmesneksu, kadorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nagpujacych okoliczndci:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustugopodatku akcyzowego,
2) zmiany wysok&i minimalnego wynagrodzenia za pgaalbo wysokéci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepigétawy z dnia 10 gadziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pgac
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom espoym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoi stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lubwdtne
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysétiovptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o

ktérych mowa w ustawie z dnia 4 zkiernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. pd#4.i 1572)

5) zmiany cen materiatdw i kosztow zwanych z realizagjzamowienia, w przypadku

poziomu zmiany cen materiatow i kosztovd® %

- na zasadach i w sposob aitomy w ust. 2.2 — 2.12, jeli zmiany te bda miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonagvc

2.2 Zmiana wysokai wynagrodzenia nalmmego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 1,edizie odnosi sic wytgcznie do czsci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umpowo dniu wejcia w zycie przepisow
zmieniapcych stawk podatku od towardow i ustug oraz wegknie do czsci przedmiotu Umowy, do
ktOrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatktowarow i ustug.
2.3 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkwart@¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a warté¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstaawych przepisow.
2.4 Zmiana wysok&i wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestaolitorej mowa w ust. 2.1
pkt 2 lub 3, ldzie obejmowa wytacznie cz$¢ wynagrodzenia nammego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nagtita zmiana wysok&i kosztow wykonania Umowy przez Wykonaywey
Zwigzku z wefciem w zycie przepiséw odpowiednio zmienjaych wysoké¢ minimalnego
wynagrodzenia za pra@lbo wysokéci minimalnej stawki godzinowej lub dokongych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spoteczalgnubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokai stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lubwdtne.
2.5 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 Pk wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwo¢ odpowiadajca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zgzku ze zwgkszeniem
wysokasci wynagrodzé Pracownikowswiadczcych prae do wysokdci aktualnie obowjzujagcego
minimalnego wynagrodzenia za pgacalbo wysokéci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzgkdnieniem wszystkich obgien publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadaea wzrostowi kosztu Wykonawcythzie odnosi sie wytacznie
do czsci wynagrodzenia Pracownikdwswiadczcych prag, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajcym, odpowiadajcej zakresowi, w jakim wykongjoni prace bezpgoednio zwiazane z
realizacy przedmiotu Umowy.
2.6 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 Bk wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwa¢ odpowiadajca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego wgzku z wyptag
wynagrodzenia Pracownikom§wiadczcym prag¢. Kwota odpowiadaca zmianie kosztu
Wykonawcy lgdzie odnosi sie wylacznie do czici wynagrodzenia Pracowniko8wiadczcych
Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedggjm, odpowiadajcej zakresowi, w jakim wykongij
oni prace bezpwednio zwgzane z realizagjprzedmiotu Umowy.
2.7 Zmiana wysokii wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przdsfan ktérej mowa
w ust. 2.1 pkt 5, dmzie obejmowé wytacznie czs¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nagtita zmiana wysok&i kosztow wykonania Umowy przez Wykonaywey
oparciu o wskanik zmiany cen materiatow lub kosztéw ogtoszony kemunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzdu Statystycznego,alz przedstawienia wykazu rodzajow materiatow lub kosz
wraz z analiz poréwnawcgz, ktore miaty wplyw na wysokd wynagrodzenia. Maksymalna
wartas¢ zmiany wynagrodzenia jgkdopuszcza Zamawigy w efekcie zaistnienia niniejszej
przestanki, to 20 % w stosunku do kwoty ckoeej w 8 6 usp 1 Umowy
2.8 W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w uskatda ze Stron ma wystpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wys@tavynagrodzenia nalego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawiepgym w szczegoln@i szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o gak
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, okgkazaniem daty, od ktérej ngsita badz
nasgpi zmiana wysok&ci kosztdw wykonania Umowy uzasadnizg zmiag WwySOKGCi
wynagrodzenia namego Wykonawcy.
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2.9 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2.1 Dkub pkt 3, jeeli z wnioskiem wysipuje
Wykonawca, jest on zoboydany dofczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorychedwie wynika,
w jakim zakresie zmiany te mvptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegditio
1) pisemne zestawienie wynagra@Zearowno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczcych Ustugi, wraz z okéeniem zakresu (gZci etatu), w jakim wykonuj oni
prace bezpoednio zwjzane z realizagjprzedmiotu Umowy oraz ¢gci wynagrodzenia
odpowiadajcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérejwa w ust. 2.1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrofizézarowno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
swiadczcych prag, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakiadu Apexzé
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotegzne czsci finansowanej przez
Wykonawe;, z okrdleniem zakresu (gZci etatu), w jakim wykonwj oni prace
bezpdrednio zwijzane z realizagj przedmiotu Umowy oraz egci wynagrodzenia
odpowiadajcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérejwa w ust. 2.1 pkt 3.
2.10 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2Kt B, jezeli z wnioskiem wysipuje
Zamawiajcy, jest on uprawniony do zobayzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym ninp. 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktéryclutie wynik& w jakim
zakresie zmiana ta ma wpltyw na koszty wykonania Wgow tym pisemnego zestawienia
wynagrodze, o ktorym mowa w ust. 2.9 pkt 2.
2.11 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2Kt5p jezeli z wnioskiem wysipuje
Wykonawca, jest on zobogdany dofczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorychedwie wynika,
w jakim zakresie zmiany te mvptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegditio
1) pisemne zestawienie cen materiatow i kagztwigzanych z realizagjzamowienia,
w przypadku zmiany poziomu zmiany cen materialdkosztow (zaréwno przed jak i po
zmianie) , wraz z analizporéwnawcz na koszt wykonania zamowienia.

2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekaaamniosku, o ktérym mowa w ust. 2.9 i 2.11,
Strona, ktora otrzymata wniosek, prze&alrugiej Stronie informagjo zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wska kwot, o ktom wynagrodzenie natme Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informaa¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

2.13 W przypadku otrzymania przez Stgonformacji o niezatwierdzeniu wniosku lubegziowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta seoponownie wygpic¢ z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 2.8.
W takim przypadku przepisy ust. 2.9 — 2.12 oraZ 3tbsuje si odpowiednio.

2.14 Zawarcie aneksu nggt nie p&niej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysakd wynagrodzenia nalego Wykonawcy.

2.15 Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato ziomnenzgodnie z ugpem 2, zobowjzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugoggo podwykonawcy, z ktorym zawart umgww zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotymyrch podwykonawcy, jeli tacznie
spetnione g warunki:

1) przedmiotem umowyasoboty budowlane lub ustugi

2) okres obowgzywania umowy przekracza 12 migsy.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jestzivea w nas¢pujacych przypadkach:

3.1 Konieczné  zrealizowania  rob6t  przy  zastosowaniu innych razerf
technicznych/technologicznych zniwskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji,ylgd
zastosowanie przewidzianych rozwén grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznéci realizacji robot wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej rimia
uznanych za nieistotne ogisstwo od projektu technicznego, wynikajch z art. 36a ust. 1 PrBud,
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3.3 Wysgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych hydrologicznych odbiegagych w
sposob istotny od przgtych w dokumentacji projektowej, rozpoznania ter@naakresie znalezisk
archeologicznych, wyspowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére magkutkowa w swietle
dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu umowy,

3.4 Wystpienia warunkéw terenu budowy odbiegajch w sposob istotny od przgyych w
dokumentacji technicznej, w szczegdoo napotkania niezinwentaryzowanych lube¢diie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychekidw budowlanych,

3.5 Koniecznéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaninych rozwjzan
technicznych lub materiatowych ze wedli na zmiany obowkujacego prawa,

3.6 Wystpienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyaon przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezimym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

3.7 Wysgpienia Sity wyszej uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.8 Konieczné& wykonania prac na istnggych sieciach wod-kan, w celu usggia awarii lub
zabezpieczenia przed wypteniem awarii w przyszkei badz koniecznéci wykonania przydczy.

4. Zmiana sposobu platém:

4.1 Zamawigjcy jest uprawniony daadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonyava
ptatnaci na rzecz Wykonawcy w zwaku ze zmianami zawartej przez Zamagéago umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznychydajcych realizacji projektu.

4.2 Zmiana harmonogramu ptafico w celu dostosowania go do zmienionego harmomogra
wykonania prac;

5. Wszystkie powssze postanowienia stanepkatalog zmian, na ktére Zamawgey maze wyrazt
zgoct. Nie stanowq jednoczénie zobowgzania do wyraenia takiej zgody zarOéwno przez
Zamawiajcego, jak i przez Wykonawc

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcyzmmasipic w sytuacji, gdy osoba wskazana w
ofercie przestanie I8y pracownikiem/wspoétpracownikiem Wykonawcy, zostasiderowana do
realizacji innych umow lub few przypadku jej czasowej niezdoked do pracy bdz urlopu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest obayzany wskazé& nowy osolg spetniagca wymagania SWZ, co
nastpuje w pisemnym powiadomieniu Zamaw@ggo obejmujcym wykazanie spetniania
warunkéw SWZ przez nowo wskazywansoly. Zamawiajcy w ciggu 7 dni mae wyrazé swoj
sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uzasagm@gp Wykonawcy. Brak sprzeciwu wagu 7
dni od przedstawienia petnych informacji dot. novesjoby uznaje siza jej akceptagj przez
Zamawiajcego.

7. Nie stanowj zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawm@aien publicznych w
szczegOlnéci:

7.1 Zmiana danych zgzanych z obstug administracyjno-organizacynumowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob waskgzh do kontaktéw radzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawaynm legitymupgca Sic wymaganymi w
SWZ uprawnieniami, diwiadczeniem i wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktoremu zamawdiey udzielit zamowienia, ma zagi¢ nowy wykonawca
w wyniku pohczenia podziatu, przeksztalcenia, upddio restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsirstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatlu w posipowaniu, nie zachodzwobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pg&ito za
soly innych istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzeeniem wyjtkOw przewidzianych umoyy zmiany tréci umowy wymagaj pod rygorem

niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

9. Zmiana postanowiezawartej umowy w stosunku do goe oferty Wykonawcy, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest aiwa z zastrzéeniem, ¥ zmiany te nie wykraczgj
poza okrélenie przedmiotu zamdwienia zawarte w SWZ.
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§ 20
Naleznosci wynikajgce z tréci niniejszej umowy nie magby¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiagcego wyraonej na pimie.

§21
Zobowigzania wynikagce z niniejszej umowy obowiuja takze nasgpcdw prawnych Wykonawcy.

§22
W sprawach nie uregulowanych ninigjsamowy maj zastosowanie przepisy: Prawa zamdwie
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C.
§ 22
Strony  zobowgzujg si¢ do polubownego zatatwiania sporéw o0 roszczenia ilopprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopudmezdj. mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed gem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeosppolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo ogolprowadacs inne polubowne rozwranie sporu,
a w razie nie dégia do porozumienia sprawy sporne rozstrzygi \@asciwy dla Zamawigjcego.
8§24
Zmiany tréci umowy wymagaj formy pisemnej, pod rygorem niesrasci.

8§25
Umowe sporadzono w trzech jednobrzgadych egzemplarzach, dwa dla Zamawaeago, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMMAWIAJACY:

*-niepotrzebne skresli¢
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