IR.271.3.15.2022 Zatgcznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu .................. w Warce, poday:

Gming Warka z siedzila PI. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, reprezeatn przez:
Pana Dariusza Gizle — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,Zamawiggym”

A e

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polggajo ng,Przebudowie drogi gminnej — ulicy
Wichradzkiej w Warce, gmina Warka”, zgodnie z dokumentagjprojektowy oraz warunkami
zawartymi w specyfikacji warunkow zamowienia i aferz dnia .......... 2022 r.

§2
1. Materialy i uradzenia niez&dne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza dgkvca.
Musz one odpowiada co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stoesoa w
budownictwie, okrdonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom udwntacii
technicznej. Wykonawca zobayzuje s¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej j&&n spetniagce
wymagania Polskich Norm i przepiséw dopuszgzaje do wbudowania (atest, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodia z PN, itp.).
2. Prace jak i materiaty nieprzewidziane lub pogtsiw przedmiarach lub projekcie, a pozagtaj
w bezpdrednim zwizku z wykonywanymi robotami i wptywaje na czas wykonania zaméwienia
nie mag wptywu na termin wykonania zadania, a Wykonawcavabzany jest do ich wykonania
bez dodatkowej zaptaty.

§3
Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowtuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w ngstijagcych
terminach:
1.1) przejcie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania wyo
1.2) rozpocgxie robot w terminie 21 dni od daty przep placu budowy, po zatwierdzeniu
czasowej organizacji ruchu, przy tempwyiej +5°C.

1.3) zakfaczenie w terminie do 6 miesly, jednak nie pniej niz 15.11.2022 r.
2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sgpdeony przez Wykonawd zaakceptowany
przez Zamawiacego, okrélajacy kolejnac¢ i wartas¢ poszczegolnych elementéw zadania, w
okresie realizacji przedmiotu zamowienia stanowa@anik Nr 1do niniejszej umowy.

§4
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego.
1.1 Przekazanie dokumentaciji projektowe]
1.2 Przekazanie dziennika budowy
1.3 Przekazanie placu budowy.



1.4 Dokonanie odbioru wykonanych prac.

1.5 Zapewnienie bigcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

2. Obowiazki Wykonawcy

2.1 Prawidtowe wytyczenie w terenie wszystkiclgsck robét zgodnie z dokumentgdechnicznej
przez uprawnionego geo¢letvykonanie wszystkich prac zawanych z realizagj przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentagprojektowy, specyfikacj techniczig wykonania i odbioru
robét, projektem statej organizacji ruchu oraz z aktualnie
obowsgzujagcymi Polskimi normami, Polskim Prawem budowlany aveaaktami wykonawczymi
do niego i innymi obowzujacymi przepisami jak rownierealizacji warunkéw okgonych
w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwealeh.

2.2Zorganizowanie na swoj koszt i wlasnym staraniemcypl budowy oraz wszystkich innych
czynnagci niezlzdnych do witaciwego wykonania prac. Wykonawca jest zolgmany
zabezpieczy i oznakowé prowadzone roboty oraz dba stan techniczny i prawidtow®
oznakowania przez caty czas trwania realizacji med@v chgu dnia i po zmierzchu) na wiasny
koszt. Skutki braku oznakowania ofp@ja Wykonawe. Wykonawca ponosi pein
odpowiedzialnéc za teren budowy od chwili przeja placu budowy.

2.30pracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia oraz wpodzenia i utrzymania czasowej
organizacji ruchu wilasnym staraniem i na wlasngzkazapewniacej dogcia i dojazd do
posesji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiggo. Uzyskanie zatwierdzenia czasowej
organizacji ruchu w terminie nie pdiejszym nz 21 dni od podpisania umowy.

2.3.1 Ustawienie oznakowania zgodnie z projektestesbrganizacji ruchu, wraz z wprowadzeniem
statej organizacji ruchu przed odbioremdmvym. Wykonawca zgtasza zamiar wprowadzenia
organizacji ruchu do Starostwa Powiatoweg@néjcu.

2.4Wspoipraca z Zamawiggym.

2.5Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw.

2.6 Przygotowanie obiektbw i wymaganych dokumentow iodiwych (2 egzemplarze)
do dokonania odbioru przez Zamawi@go wraz z instrukgj konserwacji wykonanych
obiektow budowlanych na wiasny koszt. Dokumentyiodiwe winny by skompletowane ,
ponumerowane kolejne strony, &ei oraz spormizone spisy dokumentéw. Przekazanie
dokumentow odbiorowych Zamawdgemu winno nagpi¢ przed odbiorem kcowym, po
wczeniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru itawglsego.

2.7 Zgtaszanie robot do odbioru i uczestnictwo w oddib.

2.8 Utrzymanie terenu robo6t w nalgym porzdku (midzy innymi utrzymywanie terenu robot
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych — wsoie gruzu, ziemi i odpadow),
zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzea@qmaz przestrzeganie przepisow BHP.

2.9 Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez @spbsiadajca odpowiednie uprawnienia
zawodowe. Stosownewiadczenie kierownika budowy wraz z kepiprawnié i zaswiadczé
z izby , Wykonawca dostarczy Zamavwgiz@mu, w 2 egz. , najpoiej w dniu wprowadzenia na
budowe.

2.10 Zapewnienie spktu spetniagcego wymagania norm technicznych.

2.11 Likwidacja na wiasny koszt placu budowy | =mph wilasnego Wykonawcy
bezzwtocznie po zakezeniu prac, lecz nie poiej niz do daty dokonania odbioru
kacowego.

2.12 Zapewnienia wkasnym staraniem i na swoj koszt;zas budowy, wszelkich mediow
i ponoszenie kosztéw tych medidéw oraz usaia odpadow.
2.13 Pokrycia wszelkich ewentualnych szkod powstalywiny Wykonawcy podczas
realizacji zamowienia. W razie uszkodadab zniszczenia wykonanych robét lub
ich czsci badz kradziery urzadzen i materiatdw naprawia je niezwtocznie
I doprowadza do stanu poprzedniego.
2.14 Skutki kradzigy i wandalizmu w okresie od dnia przejp placu budowy do odbioru
kacowego, usuwa i ponosi odpowiedzial@dVykonawca.



2.15 Odpowiedzialn@ za szkody i straty w robotach spowodowane przeZKKohNgwe przy
usuwaniu wad w okresie gwarancgkajmi.

2.16 Wykonawca ponosi petodpowiedzialné za teren budowy od chwili przeja placu

budowy.

2.17 Ponoszenia odpowiedziasnow stosunku do oséb trzecich, za szkody powstateviazku
z realizagjprac.

2.18 Utrzymanie ulicy Wichradzkiej (odcinek oty realizacy) od dnia przejcia placu budowy w

nalezytym stanie technicznym min. dokonywanieAgsych remontéw, utrzymanie zimowe,

oznakowanie.

2.19 Zapewnienie na okres od daty rozgoz do terminu ukiczenia robot polis

ubezpieczeniowych obejracych co najmniej:

- ubezpieczenia od zniszczenia wszglidasndci prywatnej spowodowanego
dziataniem lub zaniechaniem Wykoogw

- ubezpieczenie na wypadskerci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odi@eil do os6b upowaionych
do przebywania na terenie robé&zarysob trzecich, ktére nie spowanione
do przebywania na terenie robét,

- ubezpieczenie od zniszczebdt obgtych umowg, materiatéw i sprgu oraz
innego mienia podczas robot.

2.20 Obstuga geodezyjna niedna do zrealizowania zadania ga#Znie ze szkicami tyczenia
I geodezypninwentaryzacj powykonawcz, na wiasny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach
papierowych oraz na ptycie CD (pdf i tiff)

Wykonawca dostarczy inwentaryzageodezyjn powykonawcz w terminie do 60 dni od
dnia podpisania protokotu odbiorukowego.

2.21 Protokolarnego przekazania materiatow z rokbtp: kostka ze zjazdoéw do wdeicieli
nieruchomiei lub ZUK w Warce Sp. z 0.0., pozostate: kostkeohewa, bloczki betonowe,
obrzea, kravezniki— nadagce s¢ do ponownego wbudowania, destrukt z frezowania
protokolarnie do Zaktadu Ustug Komunalmyrzy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiegoghlz innego przedstawiciela Zamawjeggo.

Kostk betonow przed przekazaniem naleoczysci¢ i spakowa na palety, ktore dostarcza
Wykonawca.

Pozostaty materiat rozbidrkowy (krgamiki, obrzeza, uszkodzona kostka betonowa itp.)
pozbawiony ziemi nalg przekaza jako gruz do ZUK w Warce Sp. z 0.0.

Destrukt z frezowania, Wykonawca wiasrstaraniem i na wkasny koszt, przekalo bada
laboratoryjnych zgodnie Rozporadzeniem Ministra Klimatu $rodowiska z dnia 23
grudnia 2021r. w sprawie oklenia szczegotowych warunkéw utraty statusu odpadiéw
odpaddw destruktu asfaltowego (Dz. U.2Gbz. 2468). Odpady destruktu asfaltowego,
ktore w wyniku przeprowadzonych baddracity status odpadu destruktu asfaltowego mgsta
przetransportowane przez Wykonawabdt w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz z kompletem wynikéada laboratoryjnych, protokotem z badania
probek i éwiadczeniem o zgodidoi z warunkami utraty statusu odpadow destruktu
asfaltowego, zgodnie ze wzorami gkarymi w zahcznikach do ww. Rozpogdzenia. W
przypadku, gdy niespetnione zogtamarunki utraty statusu odpadow, o ktérych mow& &,
ust. 1 ww. Rozpogdzenia, Wykonawca zobogaany lzdzie do utylizacji odpadu destruktu
asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z ohpuyacymi przepisami prawa.

Zamawiajcy zastrzega niiwos¢ wykonania na wkasny koszt badeontrolnych,
w przypadku gdy niespetnione zogtasarunki utraty statusu odpadow, o ktérych mowa
w § 2, ust. 1 ww. Rozpaxzenia.



2.22 Materiaty i urzdzenia nie nadage s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca na swoj koszt
usuwa z terenu budowy, elementy ztomowanrkcza z Zamawiagcym.

2.23 Kolorystyk kostki i proponowane elementy do wbudowania Wykearaa winien uzgodmi
z Zamawiagrym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego przedibudowaniem.

2.24 Prowadzenie Dziennika Budowy i udpstanie go Zamawiggemu celem
dokonywania wpiséw oraz innym osobom ugownym np. Organom Nadzoru
Budowlanego.

2.25 Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentdo dokonania odbioru przez
Zamawiafego.

2.26 Wykonania dokumentacji powykonawcze] budowjan uwzgkdniajgcej zmiany
(wraz z uzgodnieniami zmian w ZUD oraod projektanta - w razie potrzeby) w trzech
egzemplarzach na wkasny koszt.

2.27 Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianycprzepisach préb i sprawdzew tym

badania masy, odwierty.

O terminie ich przeprowadzania Wykonawaaiadamia Zamawigfego oraz inspektora
nadzoru nie paiej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do wykonanidprgprawdze.
Zgtoszenia do odbioru do ZUK w Warce Sp.o.pn. sieci kanalizacji deszczowej oraz
istniejcej sieci wod.-kan (regulacje).

2.28 Informowanie inspektora nadzoru o terminie chakenia robot ulegagych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikaych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobagwany jest na wiasny koszt odkryoboty lub wykona otwory
niezbdne do zbadania robo6t, a remtie przywréat roboty do stanu poprzedniego.

2.29 Umaliwienie wsepu na teren wykonywanych roboét pracownikom orgariéafistwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktérych mglenvykonanie zada okrelonych ustaw Prawo
Budowlane oraz udephienie im danych i informacji wymaganychustava.

2.30 Umaliwienie wsepu na teren prowadzonych robdt upénianym przedstawicielom
Zamawiajcego i Projektanta

2.31 Przywrécenia do stanu pierwotnego terebdtrbudowlanych. W przypadku naruszenia
nawierzchni jezdni, terenow zielonychetedw prywatnych itp., terendwgssednich nalgy je

odtworzy.

2.32 Przekazania niezwtocznie pod opiekarzd Zamawiagcego wszelkich przedmiotow, co do
ktorych istnieje podejrzenie o znaczengtdriyczne, bdz tez przedstawiajcych wartdc,
odkrytych na terenie budowy.

2.33 Do realizacji przedstawionego iy zakresu robét natg zastosowanormy okrélone
w dokumentacji technicznej oraz STWIOR, &lkie obowizujgce normy i przepisy
zgodnie z ustayWPrawo Budowlane.

2.34 Po zakfczeniu zadania Wykonawca spgazi wlasnym staraniem i na wkasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe-mb, szt.), w tym wykaz dtugoi i szerokdci

wykonanych jezdnisciezki pieszo-rowerowej, poboczy, sieci w rozbiciusnednice, rodzajow

materiatow.
Powysze materiaty dgkzy do materiatdbw odbiorowych. Wykaz winien¢kgodpisany przez
uprawnionego geodekierownika budowy i inspektora nadzoru inwestegk.

2.35 Zebranie danych wraz z dokumergdojograficzry i filmowa i wprowadzenie ich do ksiki
drogi. Ksizki drogi Gmina prowadzi w wersji elektronicznejprogramie EDIOM
DESINGERS. Zebranie i wprowadzenie danyelogbiorze kacowym i wprowadzeniu statej
organizacji ruchu w terminie do 120 dnidaty odbioru kdcowego, na koszt Wykonawcy.



§5

1. Strony ustalagj ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonarzegmiotu zamowienia

obgtego niniejsgz umowg, potwierdzone protokotem odbiorudaowego.

2. Odbiorom cgsciowym bedg podlegaty roboty zanikage i ulegajce zakryciu oraz
poszczegllne etapy rob6t oitome w harmonogramie rzeczowo — terminowo- finangaw,
o ktorym mowa w 8 3 ust. 2 umowy z tyme, odbior tych robot przez Zamawgeggo nasipi
niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawaev terminie nie dhszym ni 14 dni
z zastrzeeniem 8§ 17, ust.36.

3. Dla dokonania odbioru ezxiowego Wykonawca przedtyg inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezlgdne dokumenty, w szczegokudswiadectwa jakéci, certyfikaty,swiadectwa wykonanych
prob i atesty, szkice tyczenia,  dotygezodbieranego elementu robaot.

4. Celem dokonania odbioru k@mowego, Zamawiggy powota komisj. Rozpoczcie

czynndci odbiorowych nagpi w terminie do 14 dni licc od daty zgtoszenia przez Wykonawc

gotowdaci do odbioru z zastrzeniem 8§ 17, ust.36

5. W czasie odbioru Kmowego powinni uczestniczyéwniez przedstawiciele Wykonawcy,
jednostek, ktorych udziat nakazwdrcbne przepisy oraz Zaktadu Ustug Komunalnych w Warce
z odbioru kanalizacji deszczowej oraz istfgej sieci wod.-kan.

6. Na co najmniej 7 dnprzed dniem odbioru Kmowego Wykonawca spagdza i przekazuje
inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzamzg). Podstayv do sporzdzenia
rozliczenia kacowego jest wymieniony wiej operat. Inspektor nadzoru obguany jest
sprawdzé rozliczenie kacowe w cigu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie
protokot odbioru wykonanych robot oraz podpisanyusterkowy protokét odbioru Kaowego
jest podstaw do wystawienia faktury kacowe.

6.1 Przez ,operat kolaudacyjny” naje rozumie€ zbidér wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzgkdnieniem zmian zaistniatych w czasie realizacjiagtotp.: zestawienie przekazanych
dokumentow, oryginat dziennika budowy wraz z kppszkice tyczenia, swviadczenia
kierownika budowy o zgodroi wykonania obiektu budowlanego z projektem technym
I przepisami oraz o doprowadzeniu do rngtego stanu i pormdku terenu budowy, a tak
w razie korzystania — drogi, ulicyagsedniej nieruchomi, budynku lub lokalu, protokoty
bada i sprawdzé, w razie zmian nieodgbujagcych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu, dokonanych podczas wykonywania robét,enaldolaczy¢ kopie rysunkéw
wchodzcych w skiad zatwierdzonego projektu technicznego naniesionymi zmianami
podpisane przez projektanta i inspektora nadzowestorskiego, a tale w razie potrzeby
uzupetniagcy opis, zestawienie rodzajow i § wykonanych robot podpisane przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i ge@destanowscych podstaw odbioru kacowego.
Potwierdzon inwentaryzagj geodezyja powykonawcz Wykonawca dostarczy w terminie 60
dni od podpisania protokotu odbiorudamwego ( w 4 egz. oraz na ptycie CD w rozszerzediu
i tif). Do operatu kolaudacyjnego Wykonawcaagzaly 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej podpisany przez uprawnionego geodet

7. Z czynndci odbiorowych zostanie spadzony protokét, ktory zawierat ¢bzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakdilioru.

8. Jeeli w toku czynnéci odbiorowych zostanie stwierdzorie, przedmiot odbioru nie agnat
gotowdci do odbioru z powodu nie zakezenia robét lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jeeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zadania zostastwierdzone wady:

9.1 Zamawigjcy za&ada usungcia wad wyznaczag odpowiedni termin; fakt usuggia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminemlbioru w takich sytuacjach ¢tizie termin
usun¢cia wad okrélony w protokole usugcia wad.

9.2 Jeeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem &riagacy

zagda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, najgz&V/ykonawcy kary umowne.



9.3 W przypadku nie wykonania w ustalonym termirpezedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajcy mae odsipi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

9.4 W razie nie usugtia w ustalonym terminie przez Wykonaywead i usterek stwierdzonych przy
odbiorze kacowym, w okresie gwarancji oraz przy przglie gwarancyjnym, Zamawigjy
jest upowziony do ich usugcia na koszt Wykonawcy wak® naprawy po#cajgc
z wystawionych faktur,ablz korzystajc z zabezpieczenia najgego wykonania umowy lub
z zabezpieczenia roszizetytutu gkojmi za wady.

10. Jeeli w trakcie realizacji robot Zamawigly zazada bada lub sprawdze, ktére nie bylty
przewidziane niniejgzumowy to Wykonawca zobowrany jest je przeprowadzina wiasny
koszt.

§6

1. Wynagrodzenie (ryczait) za wykonanie przedmiatnowy zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem wynosit...................... (brutto)

(SHOWNIE: .. e e e zt. brutto)

w tym podatek VAT w wysokgi......... %, cO stanowi KW@t ..................c.ceeee

2. Wynagrodzenie okéne w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kastipfm,
odpowiadajcym zakresowi robot przedstawionemu w przedmiaracidt, kosztorysach
ofertowych, dokumentacji technicznej, ofercie. Zenaiono midzy innymi koszty: wszelkie roboty
przygotowawcze, posgdkowe, projekt organizacji placu budowy i czasoweganizacji ruchu,
przywrdocenie do stanu pierwotnego dziatek, na kfidmealizowano zadanie oraz dziatgkisdnich,
wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obstugeodezyjn, geologiczg, archeologicza
ubezpieczenie oraz inne jakie mqapwsta w okresie realizacji niniejszej umowy.

3. Zaoferowane ceny ryczattowedg niezmienne do kica trwania umowy na realizgapiniejszego
zadania.

§7

Wykonawca informuje Zamawiggego pisemnie o konieczég wykonania robot zamiennych
w celu uzyskania jego zgody.
§8
Zabezpieczenie nalieytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszyarggrafie
jest regulowane przez art. 449 + 453 ustawgia 89 stycznia 2004r. — Prawo
zamoOwi@ publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843p&n. zm.)

2) Zgodnie z art. 449 ust.1 ustawy Pzp oraz zapisedwWZ, Wykonawca wnidst
zabezpieczenie nalgego wykonania umowy w wysoka 5 % ceny brutto podanej

w 8 6 niniejszej umowy w formidpienigdzy, pogczenia, gwarancji bankowych, itp.)
CO StanOWi KW@EL ... zt.
(stownie: . . . ..zlotych )

3) W trakcie reallzacu umowy Wykonawca zgodnleriz451 ustawy Pzp mie dokona

zmiany formy zabezpieczenia na jgdb kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia mysdokonana z zachowanienygiosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpreemaleytego wykonania umowy sty
pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienalgtego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w posiagizenia lub gwarancji Zamawiggy
wymaga aby tsg udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzexzeni
bezwarunkowej, niezwtocznej i na pierwiggianie zaptaty sumy piesnej do kwoty
wynikagcej ze zobowizania umownego.

6) Zamawiagcy zgda, aby wnoszone zabezpieczeniktorym mowa w pkt. posiadato

termin wanaosci co najmniej o jeden mie diieszy od terminu realizacji przedmiotu
umowy.



7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykogaveobowizany
jest do przeditenia odpowiednio terminu vi#aosci zabezpieczenimb wniesienia
nowego zabezpieczemawydtuzony okres.

8) Jeeli Wykonawca nie przedhy odpowiednio terminu wanosci zabezpieczenia o ktorym
mowa w punkcie 7) lub nie Zipnowego zabezpieczenia na wydday termin
wykonania umowy, Zamawigjy zastrzega sobie mowos¢ potracenia na poczet
wymienionego zabezpieczenia odpowiedniej kvzet ztazonej, za wykonanrobot,
faktury.

9) Zamawiagcy uprawniony jest do peitania z zabezpieczenia nafeego wykonania
umowy wszelkich nateosci powstatych w zwjzku z niewykonaniem lub nienalgym

wykonaniem umowy, a w szczegdlcinaliczonych kar umownych.

10) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo pmenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub begpdnio z zabezpieczenia nafgego wykonania
umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczal@&yiego wykonania Umowy

w wysok@éci 70% wysokéci zabezpieczenia okilenego w p.punkcie 2) zamawaay
zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnikaaczenia robot i uznania ich przez
Zamawiagjcego za nalg/cie wykonane. Natomiast 30% wysgkbzabezpieczenia
okr&lonego w p.punkcie 2) pozostanie na zabezpieczesrzé z tytutu kkojmi za
wady. Kwota ta zostanie zwrocona niemiéj niz w 15-ym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady

§9
Kary umowne
Strony ustanowyi odpowiedzialné za niewykonanie lub nienalge wykonanie zobowrzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w rasijagcych wypadkach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) za zwitoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakaenia robot w wysokai 0,5 % ceny
ofertowe] brutto za kaly rozpoczty dzien zwioki, jaki uptynie pomgdzy terminem
zakaczenia robot a faktycznym dniem zakaenia robot,

b) za zwiole Wykonawcy w usuriciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jad@ — w wysokdci 0,5 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, zada rozpoczty dziea zwitoki liczony od dnia
uptywu terminu na usugtie wad,

C) z tytutu odsgpienia od Umowy z przyczyn igcych po stronie Wykonawcy w wysaiad
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawgjay zachowuje w tym przypadku prawo do ros#icze
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5000,00 zt za kale dokonanie przez Zamawjeggo bezpgednie] ptatnéci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminow zaptat wynagrodzenia nakmego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt zaidy dzier zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

f) za nieprzedipenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykomaws ktorej
przedmiotem g roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysééiol 000,00 ztotych
za kady nieprzedtaony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedipenie pdwiadczone] za zgoddé z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysad@ 2 000,00 ziotych za ks nieprzediagong
kopig Umowy lub jej zmiany,



2.

3.

4.

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawgego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu agptwe wskazanym przez
Zamawiagcego terminie, w wysokai 2 000,00 ziotych.

i) za przysipienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatlzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie praezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 200,00azkzdy dzier ich wykonywania,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanycfetypdh przedmiotem Umowy
innego podmiotu riWykonawca lub zaakceptowany przez Zamayeiago Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadamistdngmi Umowg - w wysokdaci 5 %
ceny ofertowej brutto,

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczagawganizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniunykonanie oznakowania z nienzjtg
starannéciag 500,00 zt za kady dzier nieprawidtowdci;

[) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Whaoc trwajgce powyej 2 dni
w wysokaci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za kdy rozpoczty dzien przerwy
w wykonywaniu roboét, za wyjkiem przerwy w okresie zimowym, unietioviajacym
realizacg robot.

m)w przypadku, gdy czynsoi zastrzeone dla Kierownika budowy/robét, etizie
wykonywata inna osoba hzaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysokei 5 % ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w 8mowy

n) za zwiok w przedigeniu Zamawigicemu umoéw zawartych z podwykonawcami w
wysokasci 0,2% wartdci robot za kady dzien zwioki.

0) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o Dby wykonujcej, czynnéci okreslone
w 816 usgp 1- w wysokéci minimalnego wynagrodzenia za pgara kady przypadek
I kazdy rozpoczty mieshc utrzymywania tego stanu;

p) za nieprzedstawienie dokumentow zgltych kontroli zatrudnienia, a oléenych
W niniejszej umowie — w wysoka 500 zt za kady dziej;

q) za zwloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykoozsy — w Wysokéci

100,00 zt za kady dzier zwioki;

r) za zwiolke we wprowadzenia do kgiki drogi danych, o ktérych mowa w 84 ¢st2.35 —w

wysokasci 100,00 zt za kaly dzieh zwtoki.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odsipienia od Umowy z przyczynigcych po stronie Zamawiggego w wysokeci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystugujezeji odsgpienie od Umowy nagpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
b) za zwiok w zaptacie faktury odsetki w wysod@ ustawowej dla ptatrici nieterminowych
— publikowane w organie gdowym ,Dziennik Ustaw”.
Kara umowna z tytulu zwioki przystuguje za z#@ rozpoczty dzien
zwitoki i jest wymagalna od dnia ngstego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni odadskutecznego deczenia Stronie wezwania
do zaptatyW razie zwioki z zaptat kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej mee zadat odsetek ustawowych zaidy dzier zwioki.

5. Zaptata kary przez Wykonawdub potycenie przez Zamawigego kwoty kary z ptatrici
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z oba@eku ukaczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowazkdw i zobowjzan wynikajgcych z Umowy.

6. Laczna maksymalna wysok®kar umownych, ktorych magdochodzt strony — do wysokii
wynagrodzenia Wykonawcy.



8§10
Wykonawca zobowizuje s¢ do zapewnienia bezpiedmwa ruchu drogowego i pieszego oraz
oznakowania i zabezpieczenia miejsc, w ktorych pmeone bda roboty budowlane, a tak
pokryje ewentualne szkody 0sob trzecich spowodovpaoeadzeniem tych robot.

8§11
Wykonawca zobowzuje s¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jakp spetniagce wymagania
Polskich Norm i przepiséw dopuszcazg je do wbudowania (atest, aprobaty technicznéyfidety
itp.).

8§12
1. Wykonawca udzieli gwarancji ¢kojmi na wykonane roboty. Termin gwarancjekojmi wynosi
..... miesjce liczc od daty podpisania protokotukmwego.
2. W przypadku wygpienia w przedmiocie zamodwienia wad ukrytych Zanagey przele
Wykonawcy reklamaej na ktdg Wykonawca jest zobowzany udziek odpowiedzi na gimie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Badpowiedzi w umdwionym terminie
oznacza zgagna wniesion reklamacgs. Okres gwarancji zostanie przeghmy o czas naprawy dla
danego elementu.
3. Usunécie Wad nasgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Jeeli przedmiot zamowienia lub jego gZ zostanie wykonane z wadami lub usterkamuilzb
wystgpia one w okresie gwarancyjnym lub oba@weywania ekojmi Zamawiajcy maze :
zazgdat od Wykonawcy usugcia ich w wyznaczonym terminie lubzgdi Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawgagjma prawo na koszt Wykonawcy dokéna
naprawy lub zlecije osobie trzeciej korzystaj z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

5. Udzielone ¢kojmia i gwarancja nie narusagprawa Zamawiagcego do dochodzenia roszaze
naprawienie szkody w petnej wysdkona zasadach okilenych w KC.

§13

Warunki ptatno sci

1. Rozliczenie robot é&zie s¢ odbywato fakturami cgciowymi za elementy robot ¢tp w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowynki@ym mowa w 8§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy zatwierdzonym przez Zamawieggo i faktug koncowy. Zamawiagcy zastrzega sobie w
trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonoguazeczowo — terminowo — finansowego.

2. Faktury czsciowe wystawiane d¢ma po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego danego elementu (etapu) roboét, aleagne lgda w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawigego faktury i protokotu odbioru wykonanego elernenbbét z
zastrzeeniem 817 ust. 36.

3. Ostateczne rozliczenia za wykonanie robotygmst/ oparciu o faktuy koncowa, wystawiona na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioridawego przedmiotu umowy. Fakturankowa
bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrayma przez Zamawiggego z zastrzeniem
8§17 ust. 36.

Warto§¢ faktury ko ncowej nie mae by nizsza niz 10% wartosci zamowienia.

4. W przypadku wysipienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lutaki w usungciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wadofaktury kaicowej mae zostd pomniejszona o
wysoka¢ kar umownych, ustalean w oparciu 0 zapisy zamieszczone W
§ 9 umowy.

5. Faktury za prace stanoyge przedmiot umowydala ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawe; na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturaghtawianych w zwizku z realizag
niniejszej umowy:
a) jest numerem wdeiwym dla dokonania rozlickena zasadach podzielonej ptatcio(split
payment),
b) jest rachunkiem znajdgym st w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzénia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skasej, o ktdrym mowa w ustawie



o podatku od towardw i ustug zgodnie z prgapii ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751zne);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcysmetnia warunkow okéeonych powyej,
op@nienie w dokonaniu pfatdoi w terminie okrélonym w umowie, powstate wskutek braku
maliwosci realizacji przez Zamawiggego ptatnéci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptafisobadz dokonania ptatniei na rachunek objy wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy gimlania od Zamawiagego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowlub innych roszczez tytutu dokonania nieterminowej ptatiod

8§14
Wykonawca zobowzuje sé wykon& prag terminowo, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz posiadan mu wieda fachows. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy
Wykonawca zobowizuje s¢ do ich nieodptatnego usugia niezwtocznie, nie piiej jednak nt w
terminie siedmiu dni od daty zgtoszenia.

SWZ i oferta przetargowa z dnia ..............cceeenenes stanowteqgralry cze$¢ umowy

§16

1. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawna podstawie umowy 0 pracosob
wykonujgcych nasjpujgce czynnéci wchodzce w zakres robét budowlanych etiych
Przedmiotem Umowy:
1)prace rozbiorkowe
2) prace ziemne, w tym:

a) prace zwjzane z wykonaniem elementéw sieci zetmanych kanalizacji deszczowej;
b) prace zwjzane z wykonaniem ggéw komunikacyjnych;

3) prace brukarskie

4) obstuga maszyn budowlanych

5) wykonanie czynniei z zakresu robét bitumicznych

6) instalacyjne — kanalizacja deszczowa.

2. Okres zatrudnienia os6b wykomeych czynnéci wskazane w ust. 1 nie m® by krétszy ni

okres wykonywania tych prac wynikay z przedigonego przez Wykonawcharmonogramu, o

ktorym mowa w 83 ust. 2. W przypadku zmiany termin@ynikajagcych z harmonogramu,

Wykonawca zobowizany lzdzie do dostosowania postanoiwi@gmdéw o pra¢ do tych zmienionych

warunkow.

3. Wykonawca zobowrany jest przed rozpogziem wykonywania robot budowlanych przekaza
inspektorowi nadzoru inwestorskiego distpracownikbw zaangawanych w realizagj
Przedmiotu Umowy i dokonywastatej jej aktualizacji, a tak zapewrd identyfikacg swoich
pracownikdéw. Niedopetnienie powszego obowizku mae skutkowd wstrzymaniem Robét do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprangi Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego oboyuku — naliczeniem kar umownych lub cgfgseniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z nataeniem na Wykonawcobowizku zatrudnienia pracownikdéw wykomngjych
czynndci, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowyracyy Zamawiagcy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonamgowyzszego obowizku na kadym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrécenie si do Wykonawcy o0 przedstawienie w wyznaczonym terenickwiadczeé lub
dokumentow potwierdzggych spetlnienie powygzego obowizku, w szczegolni
przedstawienie gwiadczonych za zgoddbdz oryginatem:
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a) kopii uméw o pragcz zaczernionymi danymi osobowymi z wiijiem imienia i nazwiska;

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrdOcenie si do Wykonawcy o zipenie w wyznaczonym terminie wyjsien dotyczcych
ztazonych dwiadczé lub dokumentow lub ich uzupetnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowyepravtasne stiby lub Pastwowy Inspekcg
Pracy.

5. Obowizki opisane w ugpach poprzedzagych, jak réwnie odpowiadaice im uprawnienia
Zamawiajcego dotycz rowniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawed, |
i Podwykonawca zobowzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowdedni
z Podwykonawg lub Dalszym podwykonavacobowizek zatrudnienia przez Podwykonawc
lub Dalszego Podwykonaw@rzy wykonywaniu czynnai, o ktérych mowa w ust. 1, os6b na
podstawie umowy 0 prac

8§17

1. Wykonawca éwiadcza,ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zastdrhniczne
oraz personel posiaday zdolngci, dawiadczenie, wiedz oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezfilnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie zeahg Oferty.

2. Wykonawca éwiadcza, ze posiada wiedz i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t

budowlanych bdacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca éwiadcza,ze podmiot trzeci ............. nazwa podmiotu trzecieyjo na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub éleiadczenia Wykonawca powotywatesskiadagc Ofere
celem wykazania spetniania warunkow udzialu w @msianiu o udzielenie zamowienia
publicznego, kdzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ................... (w jakim wiedza
I doswiadczenie podmiotu trzeciego bylty deklarowane dg#owania przedmiotu Umowy na
wytek postpowania o udzielenie zamowienia publicziegd®V przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ..............! nézwa podmiotu trzecieya jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawceadrie zobowszany do zagpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadagym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanpwibdstaw wykazania
spetniania przez Wykonawcwarunkow udzialu w pogbowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, pazagnim uzyskaniu zgody Zamawjeggo.

4. Wykonawca éwiadcza,ze dysponuje odpowiedninsrodkami finansowymi umdiwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewniage ............. (podmiot trzeq, na zasoby ktorego w zakresie zasobéw
finansowych Wykonawca powotywatessktadagc Ofere, bedzie ponosit wraz z Wykonawc
solidarny odpowiedzialné¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaptaeia
wykonywania Umowy przez Wykonawa przyczyn niewyptacalrici bedzie zobowazany do
przekazania Wykonawc§rodkow zapewniacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne

rozliczenia Wykonawcy 1 ................. podmiot trzedi z tego tytutu nie obgtaja
Zamawiajcego.
6. Dokument potwierdzagy zobowgzanie .......... podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnéci wobec Zamawiacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niegiinych do realizacji przedmiotu Umowy, okliagacy szczegotowo
wysoka¢ zobowpzania oraz zasady wyptaiwiadczenia stanowi zgdznik do Umowy.

7. Wykonawca wykona witasnymi sitami n@gtijace roboty budowlane stanage przedmiot

UMOWY. oo it it e e e ree ve e e eae e aenas a Podwykonawcom powzgrwykonanie
nastpujacych robot budowlanych stanaygiych przedmiot
Umowy:.........

8. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w rem& wykonania robét
budowlanych stanowtych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, j@igt wymagana
zgoda Zamawigpego na zmiap Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, vigra
poprzez akceptagjiumowy o podwykonawstwo.
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9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikgak za wtasne dziatania lub zaniechania
10. Umowa z Podwykonawdub dalszym Podwykonaw@owinna stanowiw szczegolnxi, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub datsz Podwykonawcy nie nie
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdmjch wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawygisub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest yoAnie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktofeisle odpowiadaj czgsci zamowienia
okreslonego Umowg zawary pomidzy Zamawiggcym a Wykonawg,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwRkdnawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane¢dizce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy pretyf w Umowie dla Wykonawcy, dulzie nasfpowa w
czesciach, na podstawie odbioréw ¢géziowych robot wykonanych przez Podwykongwc
lub dalszego Podwykonawic

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostafesslone na co najmniej
takim poziomie jakéci, jaki wynika z Umowy zawarte] pogdzy Zamawiacym a
Wykonawa@ i powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ orastandardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialrfmi Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, niedzie krotszy od okresu odpowiedziadob
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamayaego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazia posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadagych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i sdeadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zgaku z realizagy Umowy; dysponowa personelem i
sprztem, gwarantycymi prawidiowe wykonanie podzlecanej et Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpadagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzgje wiedz i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i gproraz informacja o kwalifikacjach
os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy vBd@nawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstweda stanowity zadcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca gobowhzani do przedstawiania
Zamawiagcemu nha jegozadanie dokumentéw, swiadczeédr i wyjasnien dotyczcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11.Umowa o podwykonawstwo nie @ zawieré postanowieé:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawicib dalszego Podwykonawaaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmidtaowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawigego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odtatgp
przez Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonawRodwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawgapo.

12.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ue nasipi¢ wytacznie po akceptaciji jej projektu
przez Zamawiacego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmoze nasipic¢
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przemaaiapcego.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcaw@zany jest do przedienia
Zamawiagcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej prnemtem g roboty
budowlane, wraz z zestawieniem sgo robot i ich wycem nawhzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonaweyaz z czscig dokumentacii
dotyczicej wykonania rob6t, ktére mgjby¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem teg&z dokumentacji, nie paiej niz 14 dni przed
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jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przadkinego przez Podwykonawitib
dalszego Podwykonawc wraz ze zgogl Wykonawcy na zawarcie Umowy O
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

14.Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotesn roboty budowlane, dulzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamaggago, jeeli Zamawiajcy w terminie do 14 dni
od dnia przedizenia mu projektu nie zgtosi naspiie zastrzgen.

15.Zamawiajcy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zastezea do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotema sroboty budowlane, w szczegokmd w
nastpujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagadotyczcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawjay maze odsgpi¢ od zadania zajcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10.lit

b) niezahczenia do projektu zestawiiedokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust
13,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje @l przez Podwykonaweclub
dalszego Podwykonawcw catcci lub w czsci kluczowej czsci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastizme do realizacji wylcznie bezpgrednio przez
Wykonawe;, z zastrzgeniem sytuacji, w ktorej] Umowa o podwykonawstwo img
realizowana przez ......... pbédmiot trzegi, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si
w postpowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego w celykazania spetniania
warunkéw udziatu w pogpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanofvie uzaleniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawzaptaty za realizagjprzedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamaycefo lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawea realizagj przedmiotu umowy przez Podwykonayc

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzal@jgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawe Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenlaaygego wykonania
Umowy przez Zamawiagego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych o#ienych projektem jest diszy niz
przewidywany Umow dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyoz sposobu rozliche za wykonane roboty,
uniemaliwiajagcego rozliczenie tych robdt pogdzy Zamawiggcym a Wykonawg na
podstawie Umowy.

16.W przypadku zgtoszenia przez Zamawi@go zastrzeen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Pgkbmawca Ilub dalszy
Podwykonawca ma przediay¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgkdniagcy w cal@ci zastrzeenia Zamawiajcego.

17.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, &grzedmiotemsroboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawego zastrzeen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawcaeddazy Zamawiajcemu
poswiadczon za zgodné& z oryginatem kopi zawarte] Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

18.Zamawiajcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Pgdwawcy pisemny
sprzeciw do przedimnej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem reboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przestnia w przypadkach okilenych w usgpie
15.

19.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, dulzie uwaana za
zaakceptowan przez Zamawiagego, jeeli Zamawiagcy w terminie do 14 dni od dnia
przediaenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej n&piie sprzeciwu.
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20.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawcezeddary Zamawiagcemu
poswiadczon za zgodné&t z oryginatem kopi zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g dostawy lub ustugi stanowge czs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wygzeniem Umow o podwykonawstwo o wadbmniejszej nt 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umopodwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlgggjtemu obowgzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zaieelostaw lub ustug o wasto
wigkszej nz 50.000 zt.

21.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcanmee polecé Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, kigrezedmiotem & roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawgapo.

22.Zamawiajcy maze zagdac od Wykonawcy niezwilocznego usdaia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéryra mostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamaws@&go, lub mee usumné takiego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawaa koszt Wykonawcy.

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadiazy wraz z kops Umowy 0
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestrgd@vego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, #dz inny dokument wiciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdgaj, ze 0soby zawiergfe umow w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posidgrawnienia do jego reprezentacji
lub wskae dosgpnas¢ powyzszego dokumentu w formie elektronicznej pod éloreymi
adresami internetowymi bezptatnych i ogolnogpsych baz danych.

24.Powierzenie realizacji zatlannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaweyten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamgeigp Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmianareak zada okreslonych § umowy
wymaga ponownej akceptacji Zamawi@ggo w trybie okrdonym w us¢pach 13-19.

25. Do zmian istotnych postanowidJmow o podwykonawstwo, innychmokreslone w ust.
24, stosuje sizasady okrdone w usgpach 13-19.

26.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WykooawPodwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zoboguany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminowstdngch t umows.

27.Zamawiajcy, mae zadac od Wykonawcy zmiany lub odsugcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywariaiadczeér w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgauPodwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelgiajwarunkow lub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, ok&onych Umowg, nie daj reckojmi naleytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonamebyt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych rob@Vykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usuniezagdanie Zamawiacego Podwykonaveclub
dalszego Podwykonawcz Terenu budowy, jeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszastanowienia niniejszej Umowy.

28.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ipojekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a tae Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany spgdzane § w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Bdawawca jest zobowkany
zahczye do przedktadanego projektu jego ttumaczeniegmgk] polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przgsée umowy nagzyk polski.

29.Jeeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieez lgdzie zmiana jednej z os6b
deklarowanych przez Wykonawcw Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajcego wskazudg przyczyrg zmiany oraz osapzastpujaca i przedstawigc jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaggm przez Zamawiagego w
postpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowegn do zawarcia Umowy.
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30.Wykonawca jest zobowzany przedloy¢ Zamawiagcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust 29 nie @diej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skieroiem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjachiy@y i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedgay nie jest mgiwe — w
najkrotszym mealiwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikaa z braku
personelu Wykonawcygdzie traktowana jako przyczynazéea po stronie Wykonawcy i
nie mae stanowd podstawy do przedhenia terminu zakiczenia robaot.
31.Zmiana os06b, o ktérych mowa w ust 29, wymaga zatizienia przez Zamawig@ego i nie
wymaga zmiany Umowy.
32.Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy roboét
brarzowych (ezeli kierownicy robot brafowych g zaangaowan) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowgzki na Terenie budowy.
33.Wykonawca jest zobowkany zapewri aby osoby zaangawane do wykonania robét
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikej podmioty, ktore je zaangavaly.
34.Zamawiajcy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wpr@ny do zgtoszenia uwag,
zastrzeen albo do wysipienia do Wykonawcy zadaniem usuriia okrélonej osoby,
spardod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, &t@omimo udzielonego jej
upomnienia:
a) uporczywie wykazuje tacy brak staranni,
b) wykonuje swoje obowizki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
) nie stosuje sido postanowi@ Umowy lub
d) stwarza zagreenie dla bezpiecastwa, zdrowia lub ochron§rodowiska, w szczegolidoi
narusza zasady bhp oraz przepisyzppo
35.Zamawiajicy uprawniony jest do natenia na Wykonawg kar umownych do wysokoi
wynagrodzenia nakmego podwykonawcom, ustalonego w umowach zawartyafdzy
Wykonaweg i podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiae zaptata kar umownych
nastpowa bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy fllbreego w niniejsze;j
umowie oraz z kwoty stanogdej naleyte zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzekavsi
tej czsci swojego wynagrodzenia umownegawiadcza,ze niniejsze postanowienie meg
na celu ochroy wynagrodzenia dla podwykonawcow, zgodne jest ziai@m i wob stron
niniejszej umowy.
36.Wykonawca zobowizuje s¢ kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamayeego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdegrzelewu) wynagrodzenia nahego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podieyap odbiorowi.

§18
1. Zamawiagcemu przystuguje prawo do ogigtenia od umowy:
1.1. W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodugcej, ze wykonanie umowy niezg
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidziéw chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp).
Odsgpienie od umowy w tym przypadku me nasipi¢c w terminie miegjca od powazjcia
wiadomdaci o powyzszych okolicznéciach (bez ponoszenia kar umownych wg $ifliejszej
umowy).
1.2. Gdy zostanie ogtoszona upadtub rozwgzanie firmy Wykonawcy.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz ¢a@ magtku Wykonawcy lub zostanie dokonane¢zag jego
wierzytelngci u Zamawiajcego.
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpagzrob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie konij@uch
pomimo wezwania Zamawigjego ztaonego na gmie.
1.5. Gdy Wykonawca przerwat realizacpbot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta thuae)
niz jeden miesjc.
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje nailesci za wykonane prace podwykonawcom.
1.7 Wykonawca nie przedta waznosci wygasajcego, wymaganego zabezpieczeniazyabgo
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wykonania umowy
1.8 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaaiaygany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskatenia

2. Wykonawcy przystuguje prawo odgienia od umowy w szczegolém jezeli:

Zamawiagcy nie wywhgzuje s¢ z obowizku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miescy od uptywu terminu na zaptafaktur okrélonego w niniejszej umowie.

3. Odsjpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niemvesci takiego
oswiadczenia | musi zawietauzasadnienie.

4. W przypadku odgpienia od umowy, Wykonawcoraz Zamawiajcego obowizujg nastpujace
obowigzki szczegotowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odptenia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaggdepo
sporadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji prac w tokg stanu na dzieodstpienia.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zZakobsistronnie uzgodnionym na swoj koszt.
5. Zamawiaicy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca p@osi
odpowiedzialnéci zobowhzany jest do dokonania odbioru prac przerwanychz oraptaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaty wykonaneni aldsjpienia.

§19

Zmiana umowy

I. Zamawiagcy przewiduje maliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony mag prawo do przeditenia terminu zakicczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych kzdzie zagraone dotrzymanie terminu zaktzenia rob6t, w nagbujacych sytuacjach:

1.1 Jeeli przyczyny, z powodu ktorychetizie zagraone dotrzymanie terminu zakezenia robot
beda nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé ponosi Zamawiary, w szczegolnei
bedg nastpstwem nieterminowego przekazania terenu budowgiekandci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczéed miaty lub keda mogly mi€ wplyw na
dotrzymanie terminu zakeazenia robat,

1.2 Gdy wysipig niekorzystne warunki atmosferyczne uniefivdiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegOlriai z powodu technologii realizacji prac okienej: umowvg, normami lub innymi
przepisami, wymagagej konkretnych warunkow atmosferycznychzeje koniecznéé wykonania
prac w tym okresie nie jest negstwem okolicznéci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnéc,

1.3 Gdy wysipi konieczné¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt nigdtiych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzdlu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenaorden
dodatkowych, ktére wstrzymaj lub op&niaja realizacg przedmiotu Umowy, wysgpienia
niebezpiecziestwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyam przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niegthnym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

1.4 Gdy maliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze gadzglna dziatania organow
administracji, w szczegoéldoi budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zitwt co mae
mie¢ miejsce w przypadku:

1.4.1 Przekroczenia zaktenych przez prawo terminéw wydawania przez orgadyninistracji
decyzji, zezwolg, itp.;

1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji \aganych decyzji, zezwale uzgodnié@ na
skutek bédow w dokumentacji projektoweyj;

1.4.3 Koniecznfxi uzyskania wyroku glowego lub innego orzeczeniads lub organu, ktérego
konieczndci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
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1.4.4 Konieczngci zaspokojenia roszcadub oczekiwa osbéb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niesiawych do jednoznacznego oktenia w chwili
zawierania umowy;

1.5 Jeeli wysigpi brak maliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania icio
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazanhawstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezalenych od Wykonawcy,

1.6 Gdy nasipi konieczné¢ usunécia bkdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej gnlzer. Termin wykonania miee byt przesungty o tyle
dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robét ze wdgl na wprowadzanie zmian w dokumentacji
projektoweyj;

1.7 Gdy wysipia klgski zywiotowe np. paar, powdd, traba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robét lub w miejscu prowadzenia dziatadob przez Wykonawg pod warunkiem,ze jest to
dziatalng¢ mapgca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonaniaz@dy przesungty o tyle
dni, o ile trwata k¢skazywiotowa lub usuwanie jej skutkow wptywgge na maliwos¢ prowadzenia
prac przez Wykonaveg

1.8 W przypadku odmiennych od pretgj w dokumentacji technicznej warunkéw terenowyeh,
szczegOlnéci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych gdea, instalacji lub obiektow
wymagajcych wstrzymania rob6t. Termin wykonania imoby przesunjty o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie robot ze wetll na zbadanie, zabezpieczenidzusunecie uradze,
instalacji lub obiektéw albo tezmiare sposobu wykonania umowy z uwagi na vgp#&nie takich
urzadzen, instalacji lub obiektow;

1.9 Z powodu konieczioi wykonania dodatkowych przydzy, nie ldacych przedmiotem
zamowienia, a realizowanych przez osoby trzecie.

1.10 Dziataniem os6b trzecich uniethiwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nig¢ s
konsekwengj winy ktorejkolwiek ze stron

1.11 Z powodu wygpienia zagreenia epidemicznego, m@ego wplyw na realizagj umowy.
Termin wykonania mze by¢ przesungty o tyle dni o ile konieczne byto wstrzymanie robé

1.12 Termin wykonania nie by przesungty o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie éblze
wzgledu na okolicznéci wymienione w niniejszym ugpie lub w usgpach nasjpnych.

2. Zmiana sposobu wykonania umowy jestzlivea w nas¢pujacych przypadkach:

2.1 Konieczné  zrealizowania  rob6t  przy  zastosowaniu innych rozerf
technicznych/technologicznych zniwskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji,ylgd
zastosowanie przewidzianych rozwén grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy,

2.2 Koniecznéci realizacji robot wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej rimia
uznanych za nieistotne ogisstwo od projektu technicznego, wynikajych z art. 36a ust. 1 PrBud,
2.3 Wystpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych Hydrologicznych odbiegagych w
sposob istotny od przytych w dokumentacji projektowej, rozpoznania ter@naakresie znalezisk
archeologicznych, wyspowania niewybuchow lub niewypatow, ktére magkutkowd w swietle
dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu umowy,

2.4 Wysgpienia warunkow terenu budowy odbiegajch w sposob istotny od przyych w
dokumentacji technicznej, w szczegd@lao napotkania niezinwentaryzowanych lubediie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychekiow budowlanych,

2.5 Koniecznéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowanmnych rozwjzan
technicznych lub materiatowych ze wgdli na zmiany obowzujacego prawa,

2.6 Wystpienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyaon przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezimym do unikngcia lub usunjcia tych kolizji,

2.7 Wysgpienia Sity wyszej uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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2.8 Konieczné&¢ wykonania prac na istnggych sieciach wod-kan, w celu usggia awarii lub
zabezpieczenia przed wypteniem awarii w przyszkei badZ koniecznéci wykonania przygczy.

3. Zmiana sposobu ptatfm:

3.1 Zamawiajcy jest uprawniony dagdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokomywa
ptatncci na rzecz Wykonawcy w zezku ze zmianami zawartej przez Zamawgago umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznychydaicych realizacji projektu.

3.2 Zmiana harmonogramu ptateo w celu dostosowania go do zmienionego harmonmogra
wykonania prac;

4. Wszystkie powssze postanowienia stanawkatalog zmian, na ktére Zamavwgey maze wyrazé
zgoct. Nie stanowj jednoczeénie zobowizania do wyraenia takiej zgody zarOwno przez
Zamawiagcego, jak i przez Wykonawc

5. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanegofercie w wykazie oséb) me
nasgpic¢ w sytuacji, gdy osoba  wskazana w ofercie przestani by¢
pracownikiem/wspotpracownikiem Wykonawcy, zostaskesrowana do realizacji innych uméw lub
tez w przypadku jej czasowej niezdokod do pracy bdz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
obowigzany wskaz& nowg osolg spetniajca wymagania SWZ, co nagluje w pisemnym
powiadomieniu Zamawiagego obejmujcym wykazanie spetniania warunkow SWZ przez nowo
wskazywag osolg. Zamawiagcy w ciggu 7 dni mae wyrazé swoj sprzeciw wobec kandydatury
nowej osoby, uzasadnigj go Wykonawcy. Brak sprzeciwu wagu 7 dni od przedstawienia peinych
informacji dot. nowej osoby uznaje:sia jej akceptaegjprzez Zamawiagego.

6. Nie stanowj zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawe@aien publicznych w
szczegolnéci:

6.1 Zmiana danych zwzanych z obstug administracyjno-organizacynumowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

6.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wakazh do kontaktéw radzy Stronami;

6.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonaweskézanego w ofercie w wykazie osoéb) na
inng legitymupca sie wymaganymi w SWZ uprawnieniami, d@adczeniem i wyksztatceniem;

6.4 Zmiany wykonawcy, ktdremu zamawiey udzielit zamowienia, ma zagi¢ nowy wykonawca
w wyniku pohczenia podziatu, przeksztatcenia, upddio restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przebmirstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w posipowaniu, nie zachodzwobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pg&ito za
soly innych istotnych zmian umowy.

7. Z zastrzeeniem wyjtkow przewidzianych umogy zmiany tréci umowy wymagaj pod rygorem

niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne.

8. Zmiana postanowiezawartej umowy w stosunku do gce oferty Wykonawcy, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest aiwva z zastrzéeniem, ¥ zmiany te nie wykraczaj
poza okrélenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SWZ.

§20
Naleznosci wynikajace z tréci niniejszej umowy nie magby¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiagcego wyraonej na pimie.

§21
Zobowigzania wynikajce z niniejszej umowy obowduja takze nasgpcow prawnych Wykonawcy.

§22
W sprawach nie uregulowanych niniggsamowy map zastosowanie przepisy: Prawa zamdwie
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C.

§ 22
Sprawy sporne rozstrzygadwiasciwy dla Zamawiajcego.
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8§24
Zmiany tréci umowy wymagaj formy pisemnej, pod rygorem niesrasci.

8§25
Umowg sporadzono w trzech jednobrzgadych egzemplarzach, dwa dla Zamawagago, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMMAWIAJACY:
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