PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowy ulicy Krawczyka w Warce
Kard pozyol Rodzaje robét. Opis roboty podstawowe], lokalizacja lub nr
Lp. (?odstaw:y rysunku z projektu oraz obliczenie ilosci jednostek lm. | llosé robdt
onisupobet] przedmiarowych.
NR SS5T
1 2 3 4 5
1.Grupa robét CPV 4511000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZIEMNE
KNNR 10111- Roboty pomiarowe przy liniowych rebotach
01 ziemnych w terenie réwninnnym.
1.1 |p-01.01.01 175,00+59,50+11,50= 246,00 km 0,246
RAZEM 0,246
KNR AT-03 Mechaniczne frezowanie powierzchni bitumicznychna érednia
1.0101-02 gtebokos¢ 4cm z odwiezieniem frezowiny na odlegtosé 2km.
1.2 |D-05.03.11  |(17,00*4,20)= 71,40 m? 71,40
RAZEM 71,40
KNR 2-31
1.0813-03, Rozbidrka kraweznika betonowego 15x30cm na tawie betonowej z
0812-03 zatadunkiem i odwiezieniem na odlegtosé 2km.
1.3 D-01.02.04 (2x175,00)+7,00+34,00+43,00= 434,00 m 434,00
RAZEM 434,00
RNRZ-3T Rozbidrka obrzeza betonowego 8x20x100 na fawie piaskowo-
t.0814-01 cementowej z zaladunkiem i odwiezieniem na odlegtos¢ 2km.
1.4 D-01.02.04 [9,50] m 9,50
RAZEM 9,50
Rozhidrka bloczkdw betonowych 20x38x15cm na podsypce
KNR 2-31 cementowo piaskowej z odwiezieniem na odlegtoéé 2km.
1.0811-04 jezdnia: 831,90
1.5 D-01.02.04 m? 831,90
RAZEM 831,90
Rozbidrka nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowe]
KNR 2-31 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe] z odwiezieniem na
1.0815-02 odlegtosé 1km. -
1.6 D-01.02.04  |zjazdy: 22,64m? m? 22,64
RAZEM 22,64
Rozbidrka nawierzchni zjazd6w z piyt azurowych grubosci 10em
ukfadanych na podbudowie ttuczniowe] z odwiezieniem na
KNR 2-31 odlegloéé 1km. [20,16]
1.0815-02
1.7 D-01.02.04 m? 20,16
RAZEM 20,16
Rozbidrka podbudowy betonowej na zjazdach o gruboséci 20cm z
KNR 2-31 odwiezieniem gruzu na odlegtoéé 1km. [ 31,80]
1.0801-03:04
1.8 |D-01.02.04 m? 31,80
RAZEM 31,80
Wykonanie koryta pod utozenie warstw konstrukcyjnych na jezdni,
zjazdach koparka podsigbierng o pojemnosci tyzki 0,60m® w
gruncie kat [1l-IV z odwiezieniem gruntu na odlegtoéé do 1km.
jezdnia [( 734,19%0,15)+[(20,00*2,85)+ (19,75*3,35)+
(17,50*2,85)+(11,10*3,30)+
(2,50%3,00*0,5)+(2,00*2,00*0,5)+
KNNR 1 t.02024(3,50%1,00%0,5]*0,20+
08 zjazdy(192,00m?*0,20)+ pobocza
1.9 D-02.01.01 (265,87m?*0,10)+ zielerice (35,80m?*0,15)= 196,89 m? 196,89
RAZEM 196,89
KNR 2-31
t.1406-03
1.10 |D-10.11.01 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej. [7,00) szt 7,00
RAZEM 7,00

MM




KNR 2-31
£.1406-05
1.11 |D-10.11.01 Regulacja picnowa studni teletechnicznych. [3,00] szt 3,00
RAZEM 3,00
KNR 2-31
1.1406-04
1.12 |D-10.11.01 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych. [11,00] |szt 11,00
RAZEM 11,00

2 grupa robdt CPV 45233330-1  PODBUDOWY

Profilowanie i mechaniczne zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne na jezdni, zjazdach, poboczach, zielericach.
KNR 2-01 0103{( 734,19+214,95)+

02 zjazdy(192,00m?)+ pobocza
2.1 |D-04.01.01  |(265,87m?)+ zielerice (35,80m?)= 1442,81 m? 1442,81
RAZEM 1442,81
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na jezdni, zjazdach z
KNR 2-31 kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o
$.0114-05 grubosci warstwy 12cm. Jezdnia (
ekstrapolacja |734,19m?+214,95m?)+zjazdy 241,00m?= 1190,14
2.2 D-04.04.02 m? 1190,14
RAZEM 1190,14

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy na jezdni, zjazdach i placu
postojowym z kruszywa tamanego 0/31,50mm stabilizowanego
KNR 2-31 mechanicznie o grubosci warstwy 6cm.

.0114-07 (734,19m?+214,95m>*+zjazdy(241,00m?)+

ekstrapolacja |(15,00*5,00)+(16,00%5,50)= 1353,14

2.3 D-04.04.02 m? 1353,14
RAZEM 1353,14
3 grupa robGt CPV 45233252-0 CPV 45233260-9 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 Wykonanie rowkow pod krawezniki, oporniki i tawy kraweznikowe
t.0401-02 |5 wymiarach 30x20cm w gruncie kat. 1lI-IV.
3.1 D-08.01.01 (2x175,00+10,00)+(170,00+3,00+3,00+3,00)= 539,00 m 539,00
RAZEM 539,00
KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 pod
1.0402-04 krawezniki i oporniki.
3.2 |D-0B.0LO1  |{539,00* 0,0675)= 36,3825 m? 36,3825
RAZEM 36,3825
KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm
t.0403-03  |wystajace na fawie betonowej z betonu C12/15 na mokro.
33 [D-08.0L01 |[250,00] m 250,00
RAZEM 250,00
KNR 2-31 Ustawienie kraweinikéw betonowych o wymiarach 15x30cm
1.0403-05 wtopionych na tawie betonowej z betonu C12/15 na mokro.
3.4 D-08.01.01 110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
KNR 2-31 Oporniki betonowe na zjazdach i zatoce postojowej o wymiarach
t.0403-05 12x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej. (170,00+9,00)=
3.5 D-08.03.01 179,00 m 179,00
RAZEM 179,00
KNR 2-31 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na
1.0407-05 fawie betonowej z betonu C12/15 na mokro. [132,00]
3.6 D-08.03.01 m 132,00
RAZEM 132,00

Ufozenie kostki brukowej kolorowe] na jezdni | zjazdach 0 grubosci
8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:3 o gruboéci warstwy

4cm.
KNR 2-31 [(37,50*2,85)+(19,75*3,35)+(11,10*3,10)+
£.0511-03 (2,50%3,00%0,5)+(2,00%2,00*0,5)+
37 |D-05.03.23  [(3,50%1,00%0,5)+ zjazdy({241,00)= 455,95 m? 455,95

RAZEM 455,95




KNR 2-31

Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowa podbudowy

£.1004-03;,07 |ttuczniowej.  [734,19+(2,50*3,00)+uki R=2,50,

3.8 |D-04.03.01 |R=4,00(4,78m?)= 746,47 m? 746,47
RAZEM 746,47
KNR 2-31 0310{ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ACL6W -
01 D- |warstwa wig#aca o grubosci 4cm.
3.9  [05.03.05b (746,47m?) m? 746,47
RAZEM 746,47
KNR2-31
£.1004-07  |Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowa warstwy wigzacej na
3.10 |D-04.03.01 powierzchni [746,47m?] m? 746,47
RAZEM 746,47
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S -
t.0310-05 warstwa $cieralna o grubosci 3cm.  [746,47m?]
3.11 |D-05.03.05a m? 746,47
RAZEM 746,47
4 grupa robdt CPV 45112210-0; CPV 45112710-5 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
Wykonanie poboczy i miejsca postojowego o grubosci 15cm z
kruszywa tamanego 0/63mm kwarcytowego wraz z
KNR 2-31 zamiatowaniem miatem kamiennym.
t.0114-05 (180,00*0,75)+(79,00%1,00)+(17,50*1,25)+
4.1 D-04.04.02 {18,00*1,10)+(9,50*1,35)= 268,50 m? 268,50
RAZEM 268,50
KNNR 1 t.05074{Humusowanie na gfeboko$¢ 10cm wraz z obsianiem trawa.
01;02 (5,40*1,00)+(8,00*0,50)+(9,00*1,10)+{5,50*3,00)= 35,80
D-06.01.01
4.2 m? 35,80
RAZEM 35,80
Opracowat: Andrzej Kret

Data opracowania: grudzien 2021r.
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