PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowy ulicy Ksiezycowej w Warce

Kod pozycji Rodzaje robdt. Opis roboty podstawowe], lokalizacja lub nr
{ podstawy : ’ R sis s
Lp. : 5 rysunku z projektu oraz obliczenie ilosci jednostek J.m. | llos¢ robot
opisu robét) | 5
przedmiarowych.
NR 55T
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZIEMNE
KNNR 10111 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
01 ziemnych w terenie rowninnnym,
11 |D-01.01.01 Odc. 0+006-0+067 km 0,061
RAZEM 0,061
KNR 2-31
t.0813-03,
0812-03 Rozbiérka krawginika betonowego 15x30cm na fawie betonowej z
1.2 D-01.02.04 zatadunkiem i odwiezieniem na odleglos¢ 2km. 2*61,00=122,00 |m 122,00
RAZEM 122,00
KNR 2-31 Rozbidrka bloczkéw betonowych 20x38x15cm na podsypce
£.0811-04 cementowo piaskowej z odwiezieniem na odlegtosé 2km.
1.3 |D-01.02.04  |(61,00*0,60)+32,60=69,20 m? 69,20
RAZEM 69,20
Rozbiérka nawierzchni zjazddw i doj$é do furtek z kostki brukowej
KNR 2-31 betonowej ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej 2
t.0805-03  |odwiezieniem na odleglosc 2km.
1.4 D-01.02.04 m? 25,90
RAZEM 25,90
KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni betonowych zjazddw i dojéé do furtek o
£.0801-03;04 lgrubosci 20cm z odwiezieniem gruzu na odlegtosé 2km.
15 D-01.02.04 m? 14,90
RAZEM 14,50
Wykonanie koryta pod utozenie warstw konstrukcyjnych na
chodniku, zjazdach, trawnikach i usunigcie skarpy koparka
podsigbierng o pojemnosci tyzki 0,60m?* w gruncie kat Ill-IV z
KNNR 1 t.02021odwiezieniem gruntu na odlegtosé do 1km.
08 {43,00*0,70*0,80)+(55,40*0,15)+ 14,80%0,20 =
1.6 D-02.01.01 35,35 m? 35,35
RAZEM 35,35
KNR 2-31
£.1406-03
1.7 D-10.11.01 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej. | 1,00] szt 1,00
RAZEM 1,00
KNR 2-31
£.1406-05  |Regulacja pionowa studni kanalizacji teletechnicznej. [
1.8 D-10.11.01 1,00] szt 1,00
RAZEM 1,00
KNR 2-31
£.1406-04
1.9 D-10.11.01 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych. [1,00] |szt 1,00
RAZEM 1,00
2 grupa rob6t CPV 45233330-1 PODBUDOWY
KNR 2-01 01031 Profilowanie i mechaniczne zageszczenie podioza pod warstwy
02 konstrukcyjne na zjazdach i chodnikach.
2.1 |D-04.01.01  [84,93+89,00+14,80= 188,73 m? 188,73
RAZEM 188,73
KNR 2-01
£.0111-01;02
Analogia Wykonanie podbudowy na zjazdachi z gruntu stabilizowanego
2.2 D-04.05.01 cementem o Rm=5MPa o grubosci warstwy 20cm, [84,93) m? 84,93
RAZEM 84,93




KNR 2-01
t.0111-01;02
Analogia Wykonanie podbudowy na chodnikach z gruntu stabilizowanego
2.3 D-04.05.01 cementem o Rm=5MPa o grubosci warstwy 15cm. [89,00] m? 89,00
RAZEM 89,00
3 grupa robot CPV 45233252-0 CPV 45233222-1 LAWY, KRAWEZNIK|, OBRZEZA, NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 Wykonanie rowkéw pod krawezniki, operniki i lawy kraweinikowe
t0401-02 15 wymiarach 30x20cm w gruncie kat, 11i-1V.
31 D-02.02.01 m 147,50
RAZEM 147,50
Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 pod
KNR 2-31 krawginiki i oporniki, oraz uzupetnieniem betonu przy nawierzchni
t.0402-04 z bloczkdw. (122,00+25,50)*
3.2 |D-08.01.01  |0,0675+(61,00%0,15%0,15)= 11,33 m? 11,33
RAZEM 11,33
Ustawienie kraweinikéw betonowych najazdowych o wymiarach
KNR 2-31 15x22cm wystajace na fawie betonowej z betonu €12/15 na
t.0403-03 mokro. (2*61,50)-61,00 =
33 [D-08.01.01 |g100 m 61,00
RAZEM 61,00
KNR 2-31 Ustawienie krawgznikéw betonowych najazdowych o wymiarach
t.0403-05  f15x22¢m wiopionych na fawie betonowej z betonu C12/15 na
3.4  |D-08.01.01 |mokro. (61,00] m 61,00
RAZEM 61,00
KNR 2-31
1.0403-05 Oporniki betonowe na zjazdach o wymiarach 12x25x100cm na
35 D-08.03.01 podsypce cementowo-pliaskowej. [ 25,50]. m 25,50
RAZEM 25,50
KNR 2-31
t.0407-05 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100cm na fawie z betonu
36 D-08.03.01 C12/15 na mokro. [33,00] m 33,00
RAZEM 33,00
KNR 2-31 Ulozenie kostki brukowej kolorowej na zjazdach o grubosci 8cm na
1.0511-03 podsypce cementowo piaskowej 1:3 o grubosci warstwy 3cm.
3.7 |D-05.03.23  |[84,93) m? 84,93
RAZEM 84,93
KNR 2-31 Utozenie kostki brukowej szarej na chodnikach o grubosci 8cm na
1.0511-03 podsypce cementowo piaskowej 1:3 o grubosci warstwy 3cm.
3.8 D-05.03.23 [89,00m?) m? 89,00
RAZEM 89,00
KNR 2-31
1.1004-03;07 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
3.9 D-04.03.01 nawierzchni z bloczkéw betonowych. 61,00*5,00= 305,00 m? 305,00
RAZEM 305,00
KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-
£.0108-02 asfaltowg AC11W w ilosci $redniej 100kg/m?.
3.10 D-04.08.01 61,00*5,00*100,00*0,001= 30,50Mg Mg 30,50
RAZEM 30,50
KNR 2-31
£.1004-07 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg warstwy
3.11 |D-04.03.01 wyréwnawczej. [305,00m?) m? 305,00
RAZEM 305,00
KNR 2-31 0310]
01 D- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W -
3.12 |05.03.05b warstwa wigzaca o grubosci 4cm. [305,00m?) m? 305,00
RAZEM 305,00
KNR 2-31
1.1004-07 Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowg warstwy wigzacej na
3.13 |D-04.03.01 (powierzchni [305,00m?] m? 305,00
RAZEM 305,00




KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S -
£.0310-05 warstwa scieralna o grubosci 3cm.  [305,00m?)
3.14 |D-05.03.05a m? 305,00
RAZEM 305,00
4 grupa robot CPV 45233290-8; OZNAKOWANIE
KNR 2-31 Zdjecie znakéw ostrzegawczych i informacyjnych; A-7, [1,00]
t.0703-03
4.1 D-01.02.04 szt 1,00
RAZEM 1,00
KNR 2-31
t.0818-08
4.2 D-01.02.04 Rozebranie sfupkow do znakéw. [1,00} szt 1,00
RAZEM 1,00
KNR 2-31 Ustawienie stupkow z rur stalowych o $rednicy 70mm.  {3,00]
t.0702-02
4.3 D-07.02.01 szt 3,00
RAZEM 3,00
KNR 2-31 Przymocowanie tarczy znakow ostrzegawczych, informacyjnych o
t.0703-01 powierzchni do 0,3m?2, [ 3,00]
4.4 D-07.02.01 szt 3,00
RAZEM 3,00
5 grupa robét CPV 45112710-5; CPV 45112210-0 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci humusowania 10cm.
KNNR 1 t.0507455,40m?
01;02
51  |D-06.01.01 m? 55,40
RAZEM 55,40
Wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/63mm
KNR 2-31 stabilizowanego mechanicznie z zamiatowaniem o grubosci
t.0114-07;08 |warstwy 15cm. 43,00%0,75=32,25
5.2 D-04.04.02 m? 32,25
RAZEM 32,25
Wzmocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi azurowymi o
grubosci 10cm uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowe]
KNNR 1 0512-[grubosci 10cm z uzupetnieniem otworéw zasypka cementowo-
03 Analogia piaskowa. {(30,00*0,60= 18,00
5.3 D-06.01.03 m? 18,00
RAZEM 18,00
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