PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowy ulicy Okulickiego w Warce

Kod pozycji Rodzaje robdt. Opis roboty podstawowej, lokalizacja lub nr
( podstawy 2 . (artisat e - :
Lp. 1 y rysunku z projektu oraz obliczenie ilosci jednostek lm. | llosé robdt
opisu robot) | przedmiarowych.
NR SST
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZIEMNE
KNNRTIO0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
01 ziemnych w terenie rowninnnym.
1.1 |D-01.01.01 Odc. 0+004,50 - 0+103,50 km 0,099
RAZEM 0,099
KNNR 1 t.0104{Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 10-15cm w gruncie kat.
10 I1-IV z wywiezieniem na wysypisko. [1,00]
1.2 D-01.02.01 szt 1,00
RAZEM 1,00
KNR 2-31
1.0813-03, Rozbidrka kraweinika betonowego 15x30cm na tawie betonowej z
0812-03 zatadunkiem i odwiezieniem na odlegtos¢ 2km. (100,00+99,00)=
1.3 D-01.02.04 199,00 m 199,00
RAZEM 199,00
KNR 2-31 Rozbidrka obrzeza betonowego 6x20x100 na fawie piaskowo-
t.0814-01  |cementowe]z zatadunkiem i cdwiezieniem na odlegtodé 2km. [
1.4 D-01.02.04 7,70) m 7,70
RAZEM 7,70
KNR 2-31 Rozbiérka bloczkéw betonowych 20x38x15¢m na podsypce
£0811-04  |cementowo piaskowejz odwiezieniem na odlegtoéé 2km. Jezdnia:
1.5  |D-01.02.04  |564,24m? m? 564,24
RAZEM 564,24
Rozbiérka nawierzchni zjazdow i dojsé do furtek z kostki brukowej
KNR 2-31 betonowej uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe] z
1.0805-03 odwiezieniem na odlegfo$¢ 2km. (52,70+4,34+22,48)= 79,52
1.6 D-01.02.04 m? 79,52
RAZEM 79,52
Rozbiérka nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych o grubosci 7em
KNR2-31L.  |; gdwiezieniem gruzu na odlegtosc 2km. [2,77]
17 D-01.02.04 m? 2,77
RAZEM 2,77
Rozbiérka nawierzchni zjazdéw o nawierzchni betonowej gruboéci
KNR 2-31 20cm z odwiezieniem gruzu na odlegtosé 2km. [
£.0801-03;04 |5,27]
1.8 D-01.02.04 m? 5,27
RAZEM 5,27
Wykonanie koryta pod utoZenie warstw konstrukcyjnych na jezdni,
zjazdach, poboczach, trawnikach koparka podsigbierna o
pojemnosci fyzki 0,60m* w gruncie kat ll-IV z odwiezieniem gruntu
na odlegios¢ do 1km.
KNNR 1 t.02024[(99,00*5,50)+7,63]*0,15)+(67,48*0,15)+
08  1(4,24*0,15)+(88,20*1,00%0,20)+
1.9 D-02.01.01  |(28,00%0,20)= 117,199 m’ 117,199
RAZEM 117,199
KNR 2-31
1.1406-03
1.10 |D-10.11.01 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej. [ 6,00] szt 6,00
RAZEM 6,00
KNR 2-31
1.1406-05
1.11 |D-10.11.01 Regulacja pionowa studni teletechnicznych. [5,00] szt 5,00
RAZEM 5,00
KNR 2-31
t.1406-04
1.12 |Db-10.11.01 Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych i gazowych. [19,00] |szt 19,00




RAZEM 19,00
2 grupa rob6t CPV 45233330-1 PODBUDOWY
KNR 2-31 0103 Profilowanie i mechaniczne zageszczenie podioza pod warstwy
02 lkonstrukcyjne na jezdni, zjazdach, dojsciach do furtek, poboczach,
2.1 D-04.01.01 trawnikach.  544,50+7,65+67,48+4,24+88,20+28,00= 740,05 |m? 740,05
RAZEM 740,05
KNR 2-31 Whykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
t.0111-01;02 |stabilizowanego mechanicznie 0/63mm o grubosci wa rstwy 12cm
Analogia na jezdni, zjazdach, dojsciach do furtek. ( 552,13+ 79,75)+4,24=
2.2 D-04.05.01 636,12 m? 636,12
RAZEM 636,12
KNR 2-31 Whykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
t.0111-01;02 |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci warstwy 8cm
Analogia na jezdni i zjazdach. (552,13+
23 |D-04.05.01 |79,75)= 631,88 m? 631,88
RAZEM 631,88
3 grupa rob6t CPV 45233252-0 CPV 45233222-1 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 Wykonanie rowkéw pod krawezniki, oporniki i tawy kraweznikowe
t.0401-02 |5 wymiarach 30x20cm w gruncie kat. -1V,
31 [D-02.02.01  |(199,00+113,00)= 312,00 m 312,00
RAZEM 312,00
KNR 2-31
t.0402-04  |Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 pod
3.2 [D-0801.01 |kraweinikiioporniki.  (312,00* 0,0615)= 19,188 m? 19,188
RAZEM 19,188
KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach
£.0403-03 15x22cm wystajace na fawie betonowej z betonu C12/15 na
3.3 D-08.01.01 mokro. m 199,00
RAZEM 199,00
KNR 2-31
t.0403-05 Oporniki betonowe na zjazdach o wymiarach 12x25x100cm na
3.4 D-08.03.01  [podsypce cementowo-piaskowe]. [ 113,00]. m 113,00
RAZEM 113,00
KNR 2-31
t.0407-05 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100cm na tawie z betonu
3.5 D-08.03.01 C12/15 na mokro. [12,00] m 12,00
RAZEM 12,00
KNR 2-31 Utozenie kostki brukowej kolorowej na zjazdach o grubosci 8cm na
£.0511-03 podsypce cementowo piaskowej 1:3 o grubosci warstwy 3cm.
3.6 |D-05.03.23 |[79,75] m? 79,15
RAZEM 79,15
KNR 2-31 Utozenie kostki brukowej szarej na dojéciach do furtek o grubosci
t.0511-03  f8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 o grubosci warstwy
37 |D-05.03.23  [3cm. [4,24m?] m? 4,24
RAZEM 4,24
KNR 2-31
£.1004-03;07 [Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy
3.8 D-04.03.01  [ttuczniowe] w ilosci 0,5-0,7kg/m™ [552,13] m? 552,13
RAZEM 552,13
KNR 2-31 03104
01 D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ACL6W -
3.9 05.03.05b warstwa wigzaca o grubosci 4cm. [ 552,13) m? 552,13
RAZEM 552,13
KNR 2-31
t.1004-07 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa warstwy wigzgcej na
3.10 |D-04.03.01 powierzchni [ 552,13] m? 552,13

RAZEM

552,13




KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S -
1.0310-05 warstwa $cieralna o grubosci 3cm.  [552,13]
3.11 |D-05.03.05a m? 552,13
RAZEM 552,13
4 grupa robd6t CPV 45233290-8; CPV 45233221-4 OZNAKOWANIE
KNR 2-31 Zdjecie znakow ostrzegawczych i informacyjnych; A-7. [2,00]
t.0703-03
4.1 D-01.02.04 szt 2,00
RAZEM 2,00
KNR 2-31
1.0818-08
4.2 D-01.02.04 Rozebranie stupkdw do znakdw. [2,00] szt 2,00
RAZEM 2,00
KNR 2-31 Ustawienie stupkéw z rur stalowych e érednicy 70mm.  [6,00]
t.0702-02
4.3 D-07.02.01 szt 6,00
RAZEM 6,00
KNR 2-31 Przymocowanie tarczy znakéw ostrzegawczych, informacyjnych o
t.0703-01 powierzchni do 0,3m2, [ 6,00]
4.4 D-07.02.01 szt 6,00
RAZEM 6,00
KNR 2-31 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego z
1.0706-06 mikrogranulkami.
4.5 D-07.01.01 m?
RAZEM
5 grupa robSt CPV 45112210-0; CPV 45112710-5 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci humusowania 10cm.
KNNR 1 t.05074[ 28,00m?]
01;02
5.1 D-06.01.01 m? 28,00
RAZEM 28,00
KNNR 1 t.01144Wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/31,50mm
07  |stabilizowanego mechanicznie z zamiatowaniem o gruboéci
5.2 D-04.04.02  |warstwy 15cm. [ 88,20] m? 181,50
RAZEM 181,50
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