IR.271.3.19.2022 Zatacznik nr 3 do SWZ
UMOWA NR........... IUP/ 22 (wz6r)

zawartaw dniu ............ 2022 r. pomiedzy Gming Warka PI. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
NIP 797-20-16-015, REGON 670223400 reprezentowang przez:

Pana Dariusza Gizk e - Burmistrza Warki

zwanego dalej ,Zamawiaj gcym"

zwanym dalej ,Wykonawc g"
reprezentowanym przez:

Na podstawie oferty z dnia ....... zlozonej w toku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh
publicznych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.2 przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu ................ Zzostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

81.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. :
Zaprojektowanie i wykonanie ,Termomodernizacji Budy nkéw O swiatowych w Gminie
Warka”.
- Publiczna Szkota Podstawowa im. Stefana Czarnieck iego w Ostrot ece, Debnowola 67, 05-
660 Warka
- Publiczna Szkota Podstawowa im. Stefana Kardynata ~ Wyszy nskiego we Wrociszewie,
Wrociszew 20, 05-660 Warka
w zakresie cz escinr 1icz escinr2
zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warunkéw zaméwienia i ofercie z dnia

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym , z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej |,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania ze srodkow Mechanizmu Finansowego EOG
2014-2021 w ramach programu : ,Srodowisko, Energia i Zmiany klimatu”

§2.

Terminy :
1. Termin wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie od dnia podpisania niniejszej umowy.
2.Przedtozenie koncepcji opracowanej do uzgodnienia przez Zamawiajgcego w
terminie do 30 dni od podpisania niniejszej umowy.
3. Termin wykonania kompletnego projektu wykonawczego lub materiatéw do zgtoszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych w terminie do 30 dni po uzyskaniu prawomochego pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
4. Termin wykonywania robot budowlanych rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Kierownika Budowy.
5.Termin zakonczenia catego zakresu przedmiotu umowy, ustala sie na 15 miesiecy lecz nie
diuzej jak do dnia 30.09.2023 r.
6. Poszczegblne etapy realizacji przedstawia harmonogram robét (rzeczowo-finansowo-
terminowy) sporzadzony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego . Stanowi on zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

8§3.
Prace jak i materiaty nieprzewidziane lub pominiete w projekcie, a pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z wykonywanymi robotami i wptywajgce na czas wykonania zamowienia nie majg wptywu
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na termin wykonania zamowienia, a Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania bez dodatkowej
zaptaty. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca.

84.

Obowi gzki Zamawiaj acego

a) w zakresie projektu Zamawiaj gcy zobowi gzuje sie do :

1. dokonania uzgodnieh w celu dopracowania koncepcji we wszystkich branzach.

2. dokonywanie uzgodnien z Wykonawca na kazdym etapie projektowania przedmiotu umowy we
wszystkich branzach w zakresie rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych, materialowych,
wizualnych i kosztowych.

3. akceptaciji lub przedtozenia uwag do koncepcji i projektu wykonawczego i akceptacji projektow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia
otrzymania projektow.

b) w zakresie budowy;

1. przekazania terenu budowy protokotem wprowadzenia na budowe

2. przekazania dziennika budowy,

3. dokonania odbioréw robo6t przy udziale Wykonawcy

4. zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego

Obowi gzki Wykonawcy
Wykonawca zobowi gzuje sie do:
a) w zakresie projektu:

Obowi gzki Wykonawcy

Wykonawca zobowi gzuje sie do:

a) w zakresie projektu:

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniac

1. materialy przygotowawcze, w skfad ktérych wchodzg :

- pozyskanie wkasnym staraniem i na swoj koszt kopii mapy zasadniczej oraz mapy do celéw
projektowych w razie koniecznosci.

- opracowanie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z zalgcznikami
graficznymi w razie koniecznosci.

- opracowanie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia wraz z zatgcznikami w razie koniecznosci.

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- koncepcja.

- dokonania szczego6towej wizji lokalnej przez projektanta.

W terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowigzany jest przedstawié
zamawiajgcemu wstepne zalozenia projektowe oraz planowany zakres robot, ktére powinny
uwzglednia¢ wytyczne przekazane przez zamawiajgcego PFU.

- robocze konsultacje z zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawce
rozwigzan technicznych i materialowych.

2. projekt wykonawczy : - wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji
projektowej, uzyskania w imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i
dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia, przygotowanie
materiatdw do zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych, uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku gdy jest to konieczne). Dokumentacja projektowa
bedzie uznana za wykonang zgodnie z zaméwieniem po przekazaniu zamawiajgcemu
dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych, jej
sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie przez zamawiajgcego oraz po doreczeniu
Zamawiajgcemu prawomocnego zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych .

projekt wykonawczy nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi, opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z ustawg Prawo budowlane,

- zamawiajgcy wymaga, aby przy projektowaniu stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie,

3. inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji, Zamawiajgcy
dopuszcza wykonanie czesci robot na podstawie zaswiadczenia dla robot nie wymagajgcych
pozwolenie na budowe. W takiej sytuacji wykonawca ma obowigzek poinformowania
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zamawiajgcego o zakresie robét planowanych do wykonania przed uzyskaniem pozwolenia na

budowe.

4. llos¢ wymaganych egzemplarzy do przekazania zamawiajgcemu :

a. materialy przygotowawcze - 2 egz. wersja papierowa, dla kazdej szkoty oddzielnie

- inwentaryzacja

- koncepcja

b. projekt wykonawczy oraz materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych — po

6 egz. + wersja elektroniczna ( PDF ) dla kazdej Szkoty oddzielnie

d. inne opracowania niezbedne do realizacji robo6t w tym kolorystyka elewacji — 3 egz. wersja

papierowa + elektroniczna, dla kazdej szkotly oddzielnie.

e. STWIOR po 3 egzemplarze papierowe i w wers;ji elektronicznej PDF.

5. Przystgpienie do robét budowlanych moze nastgpi¢ po ocenie przez zamawiajgcego

kompletnosci i poprawnosci wykonania dokumentacji projektowe;j.

7. uzgodni¢ dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na

budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych na wlasny koszt i wlasnym

staraniem. .

8. zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane (. Dz. U. z

2021 r., poz. 2351 ze zm.) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkdéw technicznych jakim powinna odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z

2019, poz. 1065 ze zm.), innych ustaw i rozporzgdzen oraz wytycznych dotyczgcych projektowania,

Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

9. w razie wystgpienia istotnych rozbieznosci podczas przysziej realizacji Inwestycji, projektant

zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawo budowlane (. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) zobowigzuje sie

poprawi¢ wszystkie btedy oraz wykona¢ zamienne rysunki, a w uzasadnionym przypadku

zobowigzany jest sprawowaé nadzor autorski na zgdanie inwestora bez dodatkowej zaptaty.

10. dokonania uzgodnienia projektu z Zamawiajgcym i uwzglednienia wszelkiej weryfikaciji

przedstawionych przez Zamawiajgcego rozwigzan w dokumentacji wykonawczej.

11. kontaktu z Zamawiajgcym na etapie projektowania i przyjmowania rozwigzan

funkcjonalnych i wykohczeniowych pomieszczeh co najmniej 2 razy w miesigcu i w miare
otrzeby.

5)2. przy)g/;otowanie zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z zatgcznikami. Wnioski

podpisuje Burmistrz Warki, inwestor : Gmina Warka .

13. przygotowanie dokumentacji do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

14. ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w zakresie prac

projektowych objetych niniejszg umowa.

b.) w zakresie budowy:

1. wykonania w oparciu o uzgodniony przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy.

2. wykonanie pozostatych robét zgodnie z dokumentacjg i zgtoszeniem zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami , Polskim Prawem
Budowlanym , obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

protokolarnego przejecia terenu budowy i przygotowania go do realizaciji,

zapewnienia kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zawodowe oraz moggce wykazac¢ sie przynaleznoscig do odpowiednich izb.

rozpoczecia rob6t po uzyskaniu dziennika budowy i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na
budowe badz zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ opracowanym w razie koniecznosci.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg w szczegolnosci zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynkow
szkolnych (dzieciom i nauczycielom).

Zabezpieczenia terenu robot , wydzielenie miejsc niebezpiecznych , wyznaczenie bezpiecznych
dojs¢ i przejs¢. Biezgce uzgadnianie z uzytkownikami zakresu prac w budynkach (Dyrektorzy
szkot)

7. geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie oraz obstugi geodezyjnej zadania na koszt wkasny, w tym
szkice tyczenia i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (co najmniej 5 egz + wersja na CD-Tiff) w
razie potrzeby .

prowadzenia robot po uprzednim wydzieleniu miejsc niebezpiecznych i
zabezpieczeniu ich tasmag ostrzegawczg oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach
budowlanych. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ na wiasny koszt i wkasnym staraniem zgodnie
Z przepisami BHP.
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10.
. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,

12.

13.

14,

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
. ubezpieczenia od odpowiedzialnosci wszelkich ryzyk budowy.
27.

28.

29.
30.

wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni¢ wszelkie media na cele budowy oraz
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych: energii, zuzycia wody, wywozu Smieci

i odprowadzenia $ciekow oraz innych mediow podczas realizacji budowy poprzez biezace
regulowanie naleznosci.

zaopatrywanie sie w materiaty dobrej jakosci, spetniajgce wymagania PN

zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa
oraz dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

w przypadku uszkodzenia znajdujgcych sie na terenie obiektow, sieci lub urzgdzeh
Wykonawca naprawi szkody w najszybszym mozliwym terminie na wkasny koszt i doprowadzi
do stanu poprzedniego.

wykonania robét nie objetych umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgleddéw bezpieczenhstwa lub
zabezpieczenia przed awarig, a wykonanie ich nie ma wptywu na termin wykonania okreslony
w 8 2.6 , za wykonane roboty Wykonawca nie ma prawa zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia
usuwania na biezgco z placu budowy gruzu, zbednych materiatow, urzgdzen i przedmiotow
mogacych stwarza¢ przeszkody, zagraza¢ zdrowiu lub zyciu os6b mogacych sie znajdowac w
poblizu lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

ponoszenia odpowiedzialnosci za jakos¢ dostarczanych materiatow i ewentualne szkody
powstate w wyniku zainstalowania wadliwych materiatéw lub urzgdzen.

pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd powstatych z winy Wykonawcy podczas realizacji
zamowienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych roboét lub ich czesci (badz
kradziezy urzgdzen, materiatow) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
zapewnienia w czasie wykonywania robot na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepiséw BHP

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg wlasnym staraniem, uzywajgc urzgdzen i
materialdbw wtasnych oraz pozostajgcych do dyspozycji

utrzymywania statego kontaktu i zgtaszania Inspektorowi Nadzoru zamiaru wykonania robot
podlegajgcych zakryciu oraz robd6t zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopeini tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robot a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci: dziennika budowy,
zaswiadczen wlasciwych jednostek i organéw, w tym dok. potwierdzajgce odbior przytgczy
gdy zmienione przez dysponentow mediow, niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow, atestow Ilub aprobat technicznych na wmontowane materiaty [
urzadzenia, instrukciji uzytkowania [ konserwacji urzgdzen, dokumentaciji
budowlanej powykonawcze] ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy, dokumentaciji
odbiorowych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j .

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego lub organéw
panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych
dokumentdw.

wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej dla kazdej szkoty oddzielnie po 2
egzemplarze oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w pieciu egzemplarzach
na koszt wlasny, +CD(tiff) — Wykonawca dostarcza w terminie przed odbiorem koncowym w
przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji

przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzeh
wykonywanych instalacji na koszt wlasny. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru nie pézniej niz 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamdwienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy.
zapewnienia statego dozoru budowy.

natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego 0 nieszczesliwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie,

przekazania niezwlocznie pod opieke i zarzad Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw co do
ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne lub innych badz tez przedstawiajgcych
wartosé, odkrytych na terenie budowy.

Przeprowadzenia pierwszego uruchomienia zamontowanych urzgdzeh na swoj koszt.
Uporzadkowania terenu robét w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru koncowego
wykonywanych robot.
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31. Przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej

32. zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych tj. odbiorze koncowym, przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwaranciji i rekojmi
za wady na wezwanie Zamawiajgcego.

33. ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w zakresie projektu i robot
objetych niniejszg umowa.

34. przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
urzadzen oraz przekazania protokotdéw ze szkolen, do dokumentéw odbiorowych.

35. Po zakonczeniu zadania Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na wlasny koszt wykaz
zrealizowanych praz ( rozliczenie rzeczowe — m2 , mb, szt, ). Powyzsze materialy dotgczy do
materiatdw odbiorowych . Wykaz winien by¢ podpisany przez kierownika budowy i inspektora hadzoru
oraz uprawnionego geodete w przypadku rzagdzen bgdz obiektow montowanych na terenie dziakki ,

36. Przedstawienia Zamawiajgcemu kazdorazowo wprowadzanych zmian do umowy Konsorcjum
celem uzyskania akceptacji. Wszelkie zmiany w umowie Konsorcjum bez uzyskania przez
Wykonawce zgody Zamawiajgcego bedg uznane za niewazne.

(w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum firm).

8§5.
Gwarancje i rekojmia
Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy.
1. Na wykonany przedmiot umowy ..... (min 60) miesiecznej gwarancji i rekojmi wg oferty
Wykonawcy. Okres gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy liczony bedzie od daty
koncowego, bezusterkowego odbioru robot.

2. Gwarancja i rekojmia na dokumentacje projektowg, bedzie obejmowata co najmniej okres
zwigzany z realizacjg zadania.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.

4. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zaméwienia wad ukrytych Zamawiajgcy przesle
Wykonawcy reklamacje, na ktérg Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pismie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umdéwionym terminie
oznacza zgode na wniesiong reklamacje. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy
dla danego elementu.

5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli przedmiot zaméwienia lub jego czes¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami bgdz
wystgpig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy moze :

zazgdac od Wykonawcy usuniecia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonac
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

86.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie
jest regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z pb6zn. zm.)
2) Zgodnie z art. 449 ust.1 ustawy Pzp oraz zapisem w SWZ, Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej
w 8§ 6 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia, gwarancji bankowych, itp.),
CO stanowi Kwote: ... zk
(SHOWNIE: ... zlotych )
3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ustawy Pzp moze dokona¢
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poreczenia lub gwarancji Zamawiajgcy

wymaga aby tres¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowala przyrzeczenie
bezwarunkowej, niezwtocznej i na pierwsze zgdanie zaptaty sumy pienieznej do kwoty
wynikajgcej ze zobowigzania umownego.

6) Zamawiajgcy Zzgda, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktbrym mowa w pkt. 5 posiadato

termin waznosci co najmniej o jeden miesigc dluzszy od terminu realizacji przedmiotu
umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany

jest do przedtuzenia odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na wydtuzony okres.

8) Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznos$ci zabezpieczenia o ktorym

mowa w punkcie 7) lub nie zlozy nowego zabezpieczenia na wydtuzony termin
wykonania umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia na poczet
wymienionego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty ze ztozonej, za wykonang robote,
faktury.

9) Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania

umowy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegdlnosci naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury

przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 70% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajgcy
zwrdoci Wykonawcey w terminie 30 dni od dnia zakonczenia rob6t i uznania ich przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Natomiast 30% wysokosci zabezpieczenia
okreslonego w p.punkcie 2) pozostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady. Kwota ta zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

8§7.

Kary umowne

Strony ustanowig odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujgcych wypadkach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki odpowiednio dla kazdej Szkoty , jaki uptynie
pomiedzy terminem zakonczenia robo6t a faktycznym dniem zakohczenia robot,

za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub

w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki odpowiednio dla
kazdej Szkoly liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

Z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien op6znienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

f)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

g9)

sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ziotych za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zilotych za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,



h)

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego

n)

0)

p)

a)
r

podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto,

za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w
wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto,
za zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu umow zawartych z podwykonawcami w wysokosci
0,2% ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwioki.

za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgcej, czynnosci okreslone w
815 ustep 1- w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek i kazdy
rozpoczety miesigc utrzymywania tego stanu;

za nieprzedstawienie dokumentow stuzgcych kontroli zatrudnienia, a okreslonych w niniejszej
umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien braku dokumentéw.

Za zwioke w przedtozeniu Zamawiajagcemu umoéw zawartych z podwykonawcami w wysokosci
0,2 % wartosci robot za kazdy dzieh zwtoki.

Za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgcej , czynnosci okreslone w
816 ustep 1 w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek i kazdy
rozpoczety miesigc utrzymywania tego stanu

Za nieprzedstawienie dokumentdw stuzgcych kontroli zatrudnienia , a okreslanych w niniejszej
umowie — w wysokosci 50 zt za kazdy dzien.

Za zwitoke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien

Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wynagrodzenia , o ktorym mowa w 8§19 ust. 2.15 w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
dzien braku zaptaty.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

z tytutu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10
% ceny ofertowe] brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

za zwioke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci nieterminowych —
publikowane w organie rzgdowym ,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki/opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki/opdznienia

4.

i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. faczna maksymalna wysokos¢ kar umownych , ktérych mogg dochodzi¢ strony — do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

8§8.

Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w 8 1. i 8 4 obowigzki Wykonawcy litera
a) i b) niniejszej umowy Wykonawca otrzyma catkowite wynagrodzenie ryczaltowe wynikajgce
z oferty przetargowej z dnia ........... 2022r.

W WYSOKO SCiiueuviniiiie i, zt brutto
(stownie: ..o ) powyzsze wynagrodzenie zawiera podatek
VAT w wysokosci  ....... %.
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wtym Czesénrl*

I.1 Szkota Podstawowa w D ebnowoli : ... zt brutto
(stownie: ... ) powyzsze wynagrodzenie zawiera podatek
VAT w wysokosm ....... %.

Netto: 4

[.2 Szkota Podstawowa we WrocCiszewie © ..o zt brutto
(stownie: ... ) powyzsze wynagrodzenie zawiera podatek
VAT w Wysokoéci ....... %.

Netto: 4

w tym Cz esc nr 2 *

[I.1 Szkota Podstawowa w D ebnowoli : ... zt brutto
(stownie: .....oooiiii ) powyzsze wynagrodzenie zawiera podatek
VAT w wysokosm ....... %.

Netto: 4

I1.2 Szkota Podstawowa we Wrociszewie : ... zt brutto
(stownie: ..o ) powyzsze wynagrodzenie zawiera podatek
VAT w Wysokosm ....... %.

Netto: 4

2. Wynagrodzenie ryczaitowe o ktorym mowa w ust.1l. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
opracowaniem dokumentacji projektowej, realizacje robét objetych dokumentacjg projektowa,
PFU w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub moggcych miec
wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. lniniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie za
wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i wystawionych
przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru robot.

6. Protokot czesciowego odbioru robot sporzgdzony bedzie przez kierownika budowy(rob6t) na
podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych harmonogramu
rzeczowo-finansowo-terminowego ( zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy).

7. Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

8. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncowag wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury kohcowej nie moze by¢ nizsza niz 10%
wartosci zamowienia.

10. Zadanie opisane w 81 realizowane jest przy udziale finansowania ze srodkéw Mechanizmu
Finansowego EOG 2014-2021, Na rok 2022 zabezpieczone jest finansowanie maksymalnie do
kwoty: 1 550 000,00 zt brutto.

8§9.

1. Zamawiajgcy dokona pfatnosci za wykonane zadanie na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie do 30 dni od podpisania koncowego bezusterkowego protokotu odbioru i
przedstawieniu faktury.

2. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacjg
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niniejszej umowy:

a) jest numerem wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split

payment),

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od

1 wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktbrym mowa w ustawie

0 podatku od towardw i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej,
opo6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia z zachowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§810.

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robat:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czesci robot, w tym odbiér dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawce
decyzji o pozwoleniu na budowe przedmiotu umowy lub zgtoszenia zamiaru wykonywania
robét budowlanych i odbior dokumentacji projektowej wykonawczej .

2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbidr kohcowy.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem
816 ustep 36.

3.  Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korncowego, pisemnie, faxem,
e-mailem lub bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, nie pozniej niz na 7 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.

4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje budowlang powykonawczg, opisang i
skompletowang odrebnie dla kazdej branzy - dwa egzemplarze. Inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg w pieciu egzemplarzach + CD (tiff) w terminie do 60 dni od odbioru.

Na odbioér 1 egzemplarz niezatwierdzony

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, protokoly ze szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie
obstugi urzadzen, instrukcje konserwacji urzadzen.

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) pozostate dokumenty w szczegodlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

7) dokumenty do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

8) dowdd zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

9) Oswiadczenie Dyrektorow Szkot o rozliczeniu sie z naleznosci za media wykorzystane w
trakcie robot.



10.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

8§11.

Prawa autorskie do projektu

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi ha rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opiat,
calo$¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych
w ustepie 2.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wihasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w skitad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mogt
korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcije
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub krajowych

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu u
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
(z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi),

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

3. Postanowienia ustep 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w
skiad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.
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4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ustepie 2 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.
5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
Z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarbwno osobistych, jak i majgtkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie

prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ustepie 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,

przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstagpienia.

812.
Czescig umowy jest:
1. Specyfikacja warunkow zaméwienia
2. Oferta przetargowa z dnia .............. 2022 .
813.

Zmiana umowy

I. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:

1. W zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:

1.1 Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w 8§ 8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 1.2 — 1.12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych , o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych ( Dz.U. poz.
2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

5) zmiany cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia , w przypadku poziomu
zmiany cen materiatow i kosztéw o 30 — na zasadach i w sposéb okreslony w ust.2.2.-2.12, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce

1.2 Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do
ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
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1.3 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
1.4 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1.1
pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
1.5 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci  wynagrodzeh Pracownikow $wiadczacych prace do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikdéw swiadczacych prace, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
1.6 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia Pracownikom Swiadczacym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw Swiadczacych
Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
1.7 W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita bgdz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
1.8 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢é do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegoélnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarébwno przed jak i po zmianie) Pracownikdw
swiadczgcych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarbwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
Swiadczgcych prace, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
Zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1.1 pkt
1.9 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajgcy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie wynikac¢ w jakim zakresie zmiana
ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym
mowa w ust. 1.8 pkt 2.
1.10 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1.7, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
1.11 W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 1.7.
W takim przypadku przepisy ust. 1.8 — 1.10 oraz 1.12 stosuje sie odpowiednio.
1.12 Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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2. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia rob6t, w nastepujgcych sytuacjach:
2.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

2.2 Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

2.3 Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamodwieh dodatkowych, ktore wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.4 Gdy mozliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dziatania organéw
administracji, w szczegolnosci budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zabytkow, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:

2.4.1 Przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen, itp.;

2.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentaciji projektowej;

2.4.3 Koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

2.4.4 Koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

2.5 Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2.6 Gdy nastgpi koniecznos¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen. Termin wykonania moze byc¢ przesuniety o tyle
dni, o ile konieczne byto wstrzymanie rob6t ze wzgledu na wprowadzanie zmian w dokumentaciji
projektowej;

2.7 Gdy wystgpig kleski zywiotowe np. pozar, powddz, trgba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robot lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze jest to
dziatalnos¢ majgca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
dni, o ile trwata kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkéw wptywajace na mozliwos¢ prowadzenia
prac przez Wykonawce;

2.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
wymagajgcych wstrzymania robot. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile
konieczne bylo wstrzymanie robot ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie bgdz usuniecie
urzadzen, instalacji lub obiektéw albo tez zmiane sposobu wykonania umowy z uwagi ha
wystgpienie takich urzgdzen, instalacji lub obiektow;

2.9 Dzialaniem o0s06b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron

2.10 W przypadku braku prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie
do dnia 31.12.2022 r.

2.11 W przypadku braku mozliwosci dochowania terminéw ze wzgledu na procesy technologiczne.
Powyzsze nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy badz w protokole koniecznosci

2.12 Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robét ze
wzgledu na okolicznosci wymienione w ustepie 2 oraz w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
okolicznosci, o ktérych mowa w ustepach nastepnych.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach:
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3.1 Koniecznos¢  zrealizowania robot przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,
3.3 Wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogag skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3.4 Wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3.5 Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3.6 Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

3.7 Dziatania o0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sag
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

3.8 Woystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiana sposobu platnosci:

4.1 Zmiana harmonogramu pfatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac;

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajacego.
6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie os6b) moze
nastgpic w sytuacji, gdy osoba  wskazana w ofercie przestanie byc
pracownikiem/wspotpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innych uméw lub
tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy badz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
obowigzany wskaza¢ nowg osobe speiniajgcg wymagania SIWZ, co nastepuje w pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego obejmujgcym wykazanie spetniania warunkow SIWZ przez nowo
wskazywang osobe. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj sprzeciw wobec kandydatury
nowej osoby, uzasadniajgc go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7 dni od przedstawienia petnych
informaciji dot. nowej osoby uznaje sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

7. Nie stanowig zmiany umowy w szczegoélnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie os6b) na
inng legitymujaca sie wymaganymi w SIWZ uprawnieniami, doswiadczeniem i wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca
w wyniku polagczenia podzialu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy

8. Z zastrzezeniem wyjgtkdw przewidzianych umowa, zmiany tre$ci umowy wymagajg pod rygorem
niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

9. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg
poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

8§14,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
oraz posiadang wiedzg fachowg. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Wykonawca
zobowigzuje sie do ich nieodptatnego usuniecia niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie
siedmiu dni od daty zgtoszenia.
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815.

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o0 prace 0séOb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci wchodzace w zakres robét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy:

Cze$Cnrl*

1) prace ogélnobudowlane, w tym:
a) prace zbrojarsko-betoniarskie;
b) prace ciesielskie

¢) prace malarskie

2) prace instalatorskie/zwigzane z wykonaniem instalacji/ branzy sanitarnej (wod-kan)
elektrycznej, oraz ich uruchomieniem;
3) czynnosci sprzgtania.

Cze$Cnr2*
1) prace montazowe.

2. Okres zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krétszy niz
okres wykonywania tych prac wynikajacy z przedtozonego przez Wykonawce Harmonogramu.
W przypadku zmiany terminéw wynikajgcych z Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany
bedzie do dostosowania postanowiehh umow o prace do tych zmienionych warunkow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych przekazac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego liste pracownikéw zaangazowanych w realizacje Przedmiotu
Umowy i dokonywa¢ stalej jej aktualizacji, a takze zapewni¢ identyfikacje swoich pracownikéw.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku moze skutkowa¢ wstrzymaniem Rob6t do czasu
potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego obowigzku — naliczeniem kar umownych lub odstgpieniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z natozeniem na Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowy 0 prace Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku na kazdym etapie realizaciji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrdocenie sie do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie powyzszego obowigzku, w szczegdlnosci
przedstawienie poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem:

a) kopii uméw o prace z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjgtkiem imienia i nazwiska,

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrocenie sie do Wykonawcy o ztozenie w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych
ztozonych oswiadczen lub dokumentéw lub ich uzupeienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez wtasne stuzby lub Panstwowg Inspekcje
Pracy.

5. Obowigzki opisane w ustepach poprzedzajgcych, jak rowniez odpowiadajgce im uprawnienia

Zamawiajgcego dotyczg rowniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i

Podwykonawca zobowigzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z

Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, oséb na

podstawie umowy o prace.

816

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ................. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .............. (w jakim wiedza
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i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, ze ................ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.
6. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .................. (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okres$lajgcy szczegdtowo
wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik Nr....... do Umowy.
7. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty stanowigce przedmiot Umowy:
...................................................................... a Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujgcych robot stanowigcych przedmiot umowy: ...........cooovvieviiiiiininn.n.
8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego nha zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania
10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegodlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
I doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze | doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
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o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacii jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié¢
wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t i ich wyceng nawigzujgcg do cen

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

14. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezeh.

15. Zamawiajacy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci
w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikéw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w  ust
13,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowanaprzez ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapftaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowsa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robo6t pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

16. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenh do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przeditozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
ustepie 20.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo

0 wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument whlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa

0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ustepach 13-19.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone

w ust. 24, stosuje sie zasady okreslone w ustepach 13-19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,

a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej
Z 0s0b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgca
i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust. 29 nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot.
Zmiana 0so6b, o ktérych mowa w ust. 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robo6t
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Zamawiajgcy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia
uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej
osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo
udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
€) nie stosuje sie do postanowien Umowy
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka
niewyptacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawcéw i dokonanie cesji praw
i obowigzkow z tej umowy na Zamawiajgcego w terminie 14 dni od rozpoczecia robot
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku
i stwierdzenia niewyptacalnosci Wykonawcy lub uchybien terminéw zaptaty za roboty
powierzone podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiajgcy uprawniony jest do
natozenia na Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, ustalonego w umowach zawartych miedzy Wykonawcg
i podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiajg, ze zaptata kar umownych nastepowac
bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie
oraz z kwoty stanowigcej nalezyte zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka sie w tej
czesci swojego wynagrodzenia umownego i o$wiadcza, ze niniejsze postanowienie
majgce na celu ochrone wynagrodzenia dla podwykonawcdw, zgodne jest z zamiarem i
wolg stron niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo przed odbiorem robét przez Zamawiajgcego,
do przedstawienia dowodu zapfaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

§17.
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Odst gpienie od umowy

Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w hastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez ponoszenia kar umownych:

1.1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

1.2 zostanie ogloszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

1.3 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

14 Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

1.5 Wykonawca przerwat realizacje robét bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego i przerwa
ta trwa diuzej niz 28 dni

1.6 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia

1.7 Gdy Wykonawca nie ureguluje naleznosci za wykonane prace podwykonawcom

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

3.1 W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczego6towy protokot inwentaryzaciji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.
3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swaj

koszt.
4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:
4.1 dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
prawidiowo wykonane do dnia odstgpienia.

§18.
Naleznosci wynikajgce z tresci niniejszej umowy nie mogg byC przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§19.
Zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy obowigzujg takze nastepcdéw prawnych Wykonawcy.

§20.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawa zamoOwien publicznych, Prawa budowlanego i K. C.

§21.
Strony zobowigzujg sie do polubownego zatatwienia sporO6w o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach , w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne , tj. mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzania sporu przed sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu, a w razie nie
dojscia do porozumienia sprawy sporne rozstrzyga Sad wilasciwy dla Zamawiajgcego.
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§22.

Zmiany tresci umowy wymagajq formy pisemnej , pod rygorem niewaznosci.

§24.
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY

*niepotrzebne skresli¢
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